

ZML 139/2014

ZMLUVA O DIELO č.399/2014

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Kalná nad Hronom

Adresa sídla : Obecný úrad, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Zastúpený : Ing. Ladislav Ďhn - starosta

IČO : 00307131

DIČ : 201218683

Bankové spojenie : VÚB banka a.s.

Číslo účtu : 26823152/0200

Číslo telefónu : 036/6395109

Fax : 036/6395120

e-mail : obec@kalna.eu

(ďalej len "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ: Hydromeliorácie, a.s

Adresa sídla : ul. SNP č.3, 935 32 Kalná nad Hronom

Zapísaný v : OR OS Nitra; Oddiel: SA, Vložka č: 124/N

Zastúpený : Ing. Marian Labuda – predseda predstavenstva a.s.

IČO: 31 410 031

IČ DPH: SK 2020402131

DIČ: 2020402131

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Levice

Číslo účtu: 9505152/0200

Číslo telefónu: 036 6355400

(ďalej len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok prijatia ponuky zhotoviteľa (uchádzača) objednávateľom (verejným obstarávateľom) vo verejnej súťaži podlimitnej zákazke na uskutočnenie

stavebných prác na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia PČS 1 – Kalná nad Hronom**“, (ďalej len "dielo"), ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje k jeho prevzatíu a k zaplatení dohodnutej ceny za jeho zhotovenie v prípade jeho zhotovenia v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Článok 2.

Predmet plnenia a účel zmluvy

2.1 Názov diela : „Rekonštrukcia PČS 1 – Kalná nad Hronom**”**

Výstavba bude členená na stavebné objekty:
SO 01 – Spodná stavba PČS(stav.časť +TG)
SO 01 - Vrchná stavba PČS(stav.časť+TG)
SO 02 - Spevnená plocha a oplatenie
SO-03 - Prívodné potrubie do PČS
SO 04 - Výtlačné potrubie z PČS
SO 05 - Elektrická prípojka a bleskozvod

Miesto zhotovenia : obec Kalná nad Hronom

2.2 Druh dodávky : **dodávka stavebných prác podľa výkazu výmer a predloženej PD**

2.4 Predmet diela a jeho rozsah je vymedzený v Projektovej dokumentácii, v súťažných podkladoch ako i v ponuke zhotoviteľa v podlimitnej zákazke.

2.5 Podklady pre uzavretie zmluvy :

- projektová dokumentácia stavby
- ponuka zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní s oceneným výkazom výmer – rozpočtom stavby

2.6 Závazok zhotoviteľa k zhotoveniu predmetu diela podľa tejto zmluvy zahŕňa i jeho povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i nepredvídané práce, ak ich realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto zmluvy. Je povinný navrhnuť a realizovať také technické opatrenia, ktoré zabránia znehodnoteniu vykonaných prác počas realizácie predmetu zmluvy a prípadných ďalších objektov stavby. Realizácia nepredvídaných prác a technických opatrení však musí byť vymedzená a dohodnutá obidvoma zmluvnými stranami tejto zmluvy, a to formou schváleného a podpísaného dodatku k tejto zmluve.

2.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska.

Článok 3.

Doba plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok v nasledovných termínoch:

Termín začatia prác: predpoklad zahájenia - po dodaní železobetónových skruží /2014

Termín ukončenia prác: do 40 kalendárnych dní od odovzdania staveniska

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len po predchádzajúcej písomnej dohode s objednávateľom a to len v prípade, že z dôvodov vyššej moci nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela, dokončiť za dohodnutých podmienok v zmluvnej lehote. Za dôvody vyššej moci sa považujú: zemetrasenie, teploty dlhodobo pod -10°C, snehová prikrývka nad 5 cm alebo dlhodobé nadmerné zrážky ktoré nie sú bežné v danej lokalite v danom ročnom období. Štruktúra

podložia nie je dôvodom na žiadnu úpravu lehoty. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela.

- 3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo, alebo jeho užívania schopnú časť, na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel dielo, alebo jeho dohodnutú časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.4 Dodržanie času plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatíu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 3.5 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, ak vonkajšia teplota klesne pod -5 stupňov Celzia, je zhotoviteľ povinný prerušiť práce na diele, pričom táto skutočnosť bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná technickým dozomom objednávateľa a stavbyvedúcim. Práce na diele budú začaté bez zbytočného odkladu po tom, ako vonkajšia teplota presiahne hranicu - 5 stupňov Celzia, pričom táto skutočnosť bude zapísaná v stavebnom denníku.
- 3.6 V prípade prerušenia, alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa, trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia, alebo pozastavenia.

Článok 4.

Zmluvná cena

- 4.1 Dohodnutá zmluvná cena, stanovená na základe oceneného výkazu výmer zhotoviteľa v ponukovom konaní, číni čiastku:

Suma bez DPH:	49 901,48 €
DPH 20 % :	9 980,30.€
vrátane DPH :	59 881,78 €

/Slovom: päťdesiatdeväťtisícosemstoosemdesiatjeden Eur, sedemdesiatosem centov/

Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa z ponukového konania ako záväzný rozpočet diela tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

- 4.2 Cena za dielo, v eur, je zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a dohodnutá cena je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. V prípade legislatívnej zmeny výšky základnej sadzby dane z pridanej hodnoty bude k cene bez DPH pripočítaná aktuálna výška základnej dane z pridanej hodnoty. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k zmluve o dielo podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. DPH bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení fakturovaná vo výške platnej v čase vystavenia faktúry.
- 4.3 Vyššie uvedená zmluvná cena za dielo zahŕňa:

-cenu všetkých stavebných prác súvisiacich s realizáciou zákazky „**Rekonštrukcia PČS 1 – Kalná nad Hronom**“. V cene sú zahrnuté i náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za skládku stavebnej suty, náklady spojené s vytýčením inžinierskych sietí, vytýčením jednotlivých častí stavby, geodetické porealizačné zameranie (polohopis) – digitálna forma a 2x tlačaná forma, geometrický plán (digitálna forma a 2x tlačaná forma) a projekt skutočného vyhotovenia, taktiež sú v cene ocenené všetky realizované práce, odovzdanie kompletných príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie predmetu zákazky, v súlade s právnymi záväzkami a predpismi.

Na základe požiadaviek objednávateľa na vykonanie prác neobsiahnutých v predmete plnenia zhotoviteľom, alebo na neprevedenie prác v ňom obsiahnutých, sú obidve strany zaviazané súčasne s úpravou rozsahu predmetu plnenia dohodnúť zodpovedajúce zníženie alebo zvýšenie zmluvnej ceny, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve. Pri určovaní výšky takejto zmeny ceny budú zmluvné strany vychádzať zo špecifikácie ceny obsiahnutej v ponuke zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a zo zmluvne dojednanej ceny. V prípade, že sa bude jednať o práce a dodávky v ponuke neuvedené, ocenia sa individuálnou kalkuláciou spracovanou zhotoviteľom a odsúhlasenou objednávateľom a jeho technickým dozom, ktorá však bude založená na predchádzajúcej úprave zmluvného vzťahu zhotoviteľa a objednávateľa. Takto vyčíslené čiastky k tŕarche či v prospech objednávateľa, budú samostatne evidované a vzájomne prirátané, alebo odpočítané z ceny, stanovenej v Čl. 4. tejto zmluvy s tým, že najneskôr do dátumu započatia odovzdávacieho a preberacieho konania budú formou dodatku k tejto zmluve cenové protokoly uzatvorené. Vyúčtovanie týchto prác sa zrealizuje v konečnej faktúre, pričom navyše práce budú samostatnou položkou faktúry a budú zdôvodnené.

Článok 5.

Projektová dokumentácia

- 5.1 Objávateľ poskytne zhotoviteľovi 2 paré projektovej dokumentácie stavby podľa Čl. 2 bod 2.3.
- 5.2 Schválenie odchýliek a zmien projektu objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne prevedenie diela, za jeho úplnosť a za jeho súlad so všetkými platnými predpismi a technickými normami, platnými v SR.

Článok 6.

Zmluvné záruky a kvalita diela

- 6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa podmienok dojednaných v zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo bude mať v čase jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli na diele po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 6.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- 6.5 Záručná doba na stavebné práce je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 7 dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 dní.
- 6.7 Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do dvoch týždňov, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia/dielol.

- 6.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa Čl. 1. tejto zmluvy.

Článok 7.

Platobné podmienky a fakturácia

- 7.1 Za vykonané práce má povinnosť zhotoviteľ vystaviť jedenkrát mesačne faktúru a túto doručiť do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi po písomnom odsúhlasení vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci zástupcom objednávateľa- technickým dozom. Okrem náležitostí uvedených v zmluve o dielo bude faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania.

Po odsúhlasení je faktúra splatná do 21 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác, odsúhlasený a podpísaný zástupcom objednávateľa vo veciach technických – technickým dozom objednávateľa.

- 7.2 Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:

- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý dodáva tovar, službu alebo stavebné práce, a jeho identifikačné číslo pre daň,
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska objednávateľa tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
- poradové číslo faktúry
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- výšku dane celkom v eur,
- vyčíslenú sumu 10 % z fakturovanej ceny vrátane DPH, ktorá predstavuje objednávateľom zadržanú sumu v eur,
- sumu k úhrade po odpočítaní 10 %-nej zadržanej sumy v eur,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

- 7.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % z ceny za dielo, dojednanej v zmluve o dielo, do doby protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi a odstránenia prípadných väd a nedorobkov, zistených pri preberaní diela. Objednávateľ uhradí zadržanú 10% sumu do 21 dní po odstránení všetkých zistených väd a nedorobkov, zapísaných v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

Zhotoviteľ po úspešnom odovzdaní diela vystaví objednávateľovi konečnú faktúru za dielo, kde budú po odsúhlasení zástupcom objednávateľa vyfakturované všetky zostávajúce vykonané práce a vyčíslené už fakturované a zaplatené sumy. Súčasťou konečnej faktúry bude aj doklad o uložení stavebnej sute na riadenú skládku. Splatnosť konečnej faktúry bude 21 dní od jej doručenia objednávateľovi.

- 7.4 V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v Čl. 7 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.

Článok 8.

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Objednávateľ pred začatím prác zabezpečí odovzdanie staveniska zhotoviteľovi do 14 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a zároveň určí zhotoviteľovi priestor pre zariadenie staveniska.
- V rámci odovzdania staveniska objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Zhotoviteľ je však povinný pripojiť sa na potrebné médiá samostatným meraním a na vlastné náklady. Tieto náklady, ako aj náklady za spotrebu týchto médií, sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 8.2 Objednávateľ v rámci odovzdania staveniska oznámi a do záznamu o odovzdaní uvedie meno osoby, ktorá bude vykonávať funkciu technického dozoru objednávateľa na predmetnej stavbe. Určený technický dozor bude na stavbe v plnej miere zastupovať záujmy objednávateľa, najmä bude kontrolovať, či pri realizácii zhotoviteľ dodržiava riešenia podľa platnej projektovej dokumentácie, plní stanovené termíny a vzájomne dohodnuté opatrenia, uskutočňuje stavbu v predpísanej kvalite a dodržiava všeobecne platné nariadenia a predpisy pri realizácii predmetného stavebného diela.
- V prípade zistenia nedostatkov má plné oprávnenia objednávateľa prijať potrebné účinné opatrenia na ich nápravu.
- 8.3 Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia minimálne 1x týždenne za prítomnosti zodpovednej osoby zhotoviteľa. Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa a nimi prizvané osoby, zhotoviteľ a určený subdodávateľ. Zápis z kontrolného dňa zaisťuje objednávateľ.
- Závery z kontrolných dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo dopĺňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo.
- 8.4 Zhotoviteľ určí na stavbe oprávnenú osobu za uskutočňovanie stavby- stavbyvedúceho v oblasti inžinierskych stavieb, ktorý bude počas vykonávania prác na stavbe neustále prítomný a bude zabezpečovať kvalifikované vedenie stavebného denníka stavby v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení.
- 8.5 Stavebný denník bude po celú dobu realizácie diela umiestnený na stavbe a bude neustále počas pracovnej doby prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa na vykonávanie kontrol a potrebných písomných záznamov. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia všetkých väd a nedorobkov, zistených v pri odovzdaní a prevzatí dokončeného diela.
- 8.6 Zmeny diela oproti projektovej dokumentácii musia byť pred ich realizáciou zaznamenané v stavebnom denníku stavby a odsúhlasené oprávneným zástupcom objednávateľa, alebo dohodnuté formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 8.7 V prípade návrhu použitia alternatívnych výrobkov oproti projektovej dokumentácii objednávateľ požaduje ich vhodnosť dokladovať súhlasným písomným stanoviskom projektanta.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku stavby k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Po výzve si zmluvné strany dohodnú termín obhliadky, ktorý bude zaznamenaný najneskôr tri pracovné dni pred dohodnutou obhliadkou zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa objednávateľ nedostaví ku kontrole v takto dohodnutom termíne, je zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí urobiť všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť dokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií, a to preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií.
- 8.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo finančne realizovať dielo v rozsahu finančných prostriedkov, schválených v rozpočte obce Kalná nad Hronom, pričom zhotoviteľ túto skutočnosť akceptuje v plnom rozsahu a bez výhrad.

Článok 9.

Poistenia stavby a ochrana zdravia pri práci

- 9.1 Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy o dielo uzatvorí s komerčnou poisťovňou zmluvu o poistení prípadných škôd na stavbe počas celej doby realizácie diela s minimálnou poistnou sumou **60.000 Eur**. Doklad o uzatvorení poistnej sumy zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpise zmluvy.
- 9.2 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy platnú poistnú zmluvu, alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa pre prípad škôd spôsobených tretím osobám.
- 9.3 Zhotoviteľ je plne zodpovedný na stavbe za dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov v oblasti BOZP a PO, platných v SR pre oblasť stavebníctva, je povinný vykonávať predpísané preškolenia svojich pracovníkov i pracovníkov zúčastnených subdodávateľov o podmienkach zabezpečenia BOZP a PO na stavenisku a všeobecne platných predpisov v oblasti BOZP a PO v SR a viesť o tom predpísanú evidenciu.

Článok 10.

Vlastníctvo diela a zodpovednosť za škody

- 10.1 Odo dňa prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa odovzdania diela zodpovedá zhotoviteľ za škody na nehnuteľnostiach, dotknutých zhotovovaním diela a taktiež zodpovedá za škody na zhotovovanom diele.
- 10.2 Vlastníkom jednotlivých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich spracovania zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach potrebných k jeho spracovaniu.
- 10.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá a je povinný objednávateľovi ich vrátiť po splnení svojho záväzku. Na túto jeho povinnosť nemá vplyv vrátenie faktúry zo strany objednávateľa, alebo prípadný spor medzi objednávateľom a zhotoviteľom, vyplývajúci z tejto zmluvy.
- 10.4 Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania.
- 10.5 Dňom podpisania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo jeho častí, prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.
- 10.6 Zodpovednosť za škody, spôsobené tretím osobám v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy, má zhotoviteľ a táto je úpravou vzťahu zhotoviteľa a tretej osoby

Článok 11.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Objedávateľ prevezme dielo, alebo jeho dohodnutú časť, dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, resp. častí diela (preberací protokol), ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

- 11.2 Za deň odovzdania a prevzatia diela sa považuje deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3 V dohodnutej lehote sa objednávateľ zúčastní prehliadky dokončovaného diela, resp. jeho časti, pri ktorej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a definované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávateľa aspoň päť pracovných dní vopred.
- 11.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov nebrániacich riadnemu užívaniu diela, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú.
- 11.5 Ak sa pri preberaní diela, alebo jeho jednotlivých častí, schopných samostatného užívania, zistia vady, alebo nedorobky, brániace ich riadnemu užívaniu, objednávateľ príslušnú časť diela, alebo celé dielo neprevzme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Po dobu odstraňovania týchto väd a nedorobkov je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 11.6 Súčasne s odovzdaním príslušnej časti diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi:
- a) osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov a zmesi,
 - b) zápisy o kontrole činností a častí diela, zakrytých v priebehu jeho realizácie,
 - c) príslušné časti stavebného denníka
 - d) certifikáty, atesty o kvalite, príp. návody na obsluhu od materiálových súčastí, použitých na dielo.
- V prípade neodovzdania týchto dokumentov bude toto považované za vadu diela, brániacu riadnemu užívaniu diela.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratáť a upraviť podľa projektovej dokumentácie do termínu, ktorý bude uvedený v preberacom protokole stavby.
- 11.8 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpisania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpisania preberacieho protokolu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa zostávajúca časť vlastníckeho práva k dielu a nebezpečenstvo škody na dielo.
- 11.9 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo, resp. príslušnú dohodnutú časť diela v termínoch podľa tejto zmluvy, príp. jej Dodatok, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo, uvedenej v Čl.4 tejto zmluvy, za každý deň omeškania s odovzdaním diela.
- 11.10 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poplatok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej, odsúhlasenej a doručenej faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 11.11 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termínoch podľa Čl.11 ods.11.4, 11.5 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi diela zmluvnú pokutu vo výške 165,97EUR za každý deň omeškania.
- 11.12 Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
- 11.13 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

Článok 12.

Ostatné záväzky zhotoviteľa

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný protokolárne odovzdať vypratáné stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto zmluvy.
- 12.2 Informačné a reklamné tabule môže osadiť zhotoviteľ len na základe písomného súhlasu objednávateľa. Jej veľkosť, umiestnenie, forma, formulácia a usporiadanie bude odsúhlasená objednávateľom a musí zodpovedať požiadavkám platnej právnej úpravy. Na stavbe nebude povolená žiadna iná tabuľa alebo reklama s výnimkou predpísaných tabulí, zakazujúcich vstup na stavbu, alebo oznamujúcich nebezpečenstvo.

Článok 13.

Odstúpenie od zmluvy, zmena zmluvy

- 13.1 Zmluvné strany môžu požadovať zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok, definovaných príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Dohodnuté zmeny sa realizujú písomnými a očíslovanými dodatkami k tejto zmluve. K odstúpeniu od zmluvy môže pristúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán pri závažnom a podstatnom porušení zmluvných ustanovení.
- 13.2 Za podstatné a závažné porušenie zmluvy sa považuje najmä :
- nezahájenie prác na diele zhotoviteľom v dohodnutom termíne 14 dní po odovzdaní staveniska
 - omeškanie s plnením dohodnutých termínov dlhšie než jeden mesiac na strane zhotoviteľa,
 - neodstránenie nekvalitne prevedených prác v dohodnutom termíne podľa Čl.11 tejto zmluvy
 - dodávka výrobkov a materiálov, ktoré nezodpovedajú predpísaným požiadavkám na ich kvalitu definovaných v projektovej dokumentácii a príslušných STN
 - neoprávnené prerušenie prác, prípadne neoprávnené opustenie stavby zo strany zhotoviteľa
 - odmietnutie realizácie prípadných nevyhnutných opatrení a prác v zmysle Čl. 2, bodu 2.6 tejto zmluvy aj po ich odsúhlasení objednávateľom
- 13.3 V prípade zániku zmluvy(riadne vykonanie diela, odstúpenie od zmluvy, zrušenie zmluvy dohodou a pod.) zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní, vyprace a opustí stavenisko.
- 13.4 Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele, alebo opustiť stavenisko na dobu dlhšiu ako dva dni, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za prípadnú škodu, spôsobenú prerušením vykonávania diela, čo v prípade vzniku škody bude považované za závažné porušenie zmluvy.
- 13.5 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok 14.

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne najskôr v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. (1) Zákona č. 40/1964 Zb.
- 14.2 Objednávateľ v súlade s § 47a ods. (1) Zákona č. 40/1964 Zb. zverejní uzatvorenú zmluvu o dielo na svojej internetovej stránke.
- 14.3 Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak sú podané písomne, očíslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
- 14.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním, to však nevylučuje ich právo obrátiť sa na príslušný súd.
- 14.5 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje, ak sa to neprieči obsahu a účelu tejto zmluvy, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 14.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z čoho objednávateľ a zhotoviteľ obozrčia dva podpísané exempláre.

Prílohy: č. 1 - rozpočet stavby

č. 2 - poisťna zmluva

č. 3- certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2009,

- certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2005

- certifikát manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSHS 18001:2009.

V Kalnej nad Hronom, dňa

04. AUG. 2014

BYDROHODOPACIA

LI, BNA 3, 935 32 Kalná nad Hronom

IČO: 31 410 031

IČ DPH: SK 3020402131

Za zhotoviteľa:

Ing. Marian Labuda -
predseda predstavenstva a.s.

Kalnej nad Hronom, dňa

04. AUG. 2014

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Ďhn
starosta obce Kalná nad Hronom



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55	IČO	IČ DPH
Projektant		00307131	
Zhotoviteľ	Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom	31410031	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady	
1	HSV	Dodávky	13 911,13	8	Práca nadčas
2		Montáž	11 969,39	9	Bez pevnej podl.
3	PSV	Dodávky	3 987,23	10	Kultúrna pamiatka
4		Montáž	1 605,82	11	
5	"M"	Dodávky	2 458,60		
6		Montáž	15 969,30		
7	ZRN (r. 1-6)		49 901,47	12	DN (r. 8-11)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť

Projektant	Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	D	Celkové náklady	
			23	Súčet 7, 12, 19-22	49 901,48
			24	DPH 20,00 % z 49 901,48	9 980,30
Zhotoviteľ	Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	
				59 881,78	
			E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Klízáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom
Objednávatel: Obec Kalná nad Hronom, ul. Červej armády 55
Zhotoviteľ: Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom
Miesto:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom	49 901,48	9 980,30	59 881,78	0,00	49 901,47	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 - Spodná stavba	17 613,19	3 522,64	21 135,83	0,00	17 613,19	0,00	0,00	0,00
02	SO 01 - Vrchná stavba	6 273,14	1 254,63	7 527,77	0,00	6 273,14	0,00	0,00	0,00
03	SO 01 - Technológia PČS	17 203,30	3 440,66	20 643,96	0,00	17 203,30	0,00	0,00	0,00
04	SO 02 - Spevnená plocha s oplotenie	1 305,12	261,02	1 566,14	0,00	1 305,12	0,00	0,00	0,00
05	SO 03 - Prívodné potrubie do PČS	5 664,04	1 132,81	6 796,85	0,00	5 664,04	0,00	0,00	0,00
06	SO 04 - Výtlačné potrubie z PČS	762,43	152,49	914,92	0,00	762,43	0,00	0,00	0,00
07	SO 05 - Elektrická prípojka a bleskozvod	1 080,26	216,05	1 296,31	0,00	1 080,26	0,00	0,00	0,00
Celkom		49901,48	9980,30	59 881,78	0,00	49 901,47	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia PCS 1 - Kalná nad Hronom	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Spodná stavba	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55	IČO	IČ DPH
Projektant		00307131	
Zhotoviteľ	Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom		
Spracoval		31410031	
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR											
A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	10 020,52	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	6 557,86	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	1 034,80	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 613,19	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	17 613,19
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 17 613,19	3 522,64
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)	21 135,83
		E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27 Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom
Objekt: SO 01 - Spodná stavba

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55
Zhotoviteľ: Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom
Miesto:

Spracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV					Práce a dodávky HSV		11 055,32	6 557,86	17 613,19	168,043
1					Zemné práce		0,00	1 968,60	1 968,60	0,000
1	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500	hod	20,000	2,97	0,00	59,44	59,44	0,000
2	001	121101111	Odsánutie trávy, porastu s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,650	1,12	0,00	15,25	15,25	0,000
3	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	10,000	2,73	0,00	27,27	27,27	0,000
4	001	132101101	Výkop rýhy (základy) do šírky 600 mm v horn. 1až do 100 m3	m3	5,120	11,59	0,00	59,32	59,32	0,000
5	001	134702401	Výkop pre vodorovnú studňu spúšťanú do 20 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	m3	81,640	16,39	0,00	1 338,08	1 338,08	0,000
6	R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000m	m3	110,410	4,25	0,00	469,24	469,24	0,000
2					Zakladanie		584,69	1 441,65	2 026,34	15,003
7	011	274313521	Betón základových konštrukcií, prostý tr C 12/15	m3	5,120	80,00	368,10	41,60	409,60	11,393
8	R	272321611	Betón vodonepripustný - dna tr. C35/45	m3	10,000	121,56	0,00	1 215,60	1 215,60	0,000
9	R	272351217	Dotbenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	8,040	11,31	0,00	90,93	90,93	0,000
10	R	272351218	Dotbenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	8,040	2,26	0,00	18,17	18,17	0,000
11	011	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr C 16/20	m3	1,580	88,00	123,71	15,33	139,04	3,465
12	R	273361521	Výstuž základových dosiek z ocele 10335	t	0,050	900,00	0,00	45,00	45,00	0,000
13	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI	t	0,120	900,00	92,88	15,13	108,00	0,144
3					Zvislé a kompletne konštrukcie		9 297,83	2 830,06	12 127,89	144,930
14	254	376121111	Montáž - spĺšťanie studňových skruží ROCLA D=3000, h=2300mm so zatiaľknými stĺpkami	hod	30,000	14,20	0,00	426,09	426,09	0,262
15	593	5938500100	Prírame železobet. rúry ROCLA R300H (d=3000; h=2300; t=250mm)	ks	3,060	2 757,22	8 437,09	0,00	8 437,09	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	254	376121129	Veľkorozmerná doprava na stavenisko z Košíc a späť	km	630,000	1,50	0,00	945,00	945,00	0,000
17	254	376121139	Spríevodné vozidlo	km	630,000	0,60	0,00	378,00	378,00	0,000
18	254	376311123	Montáž oceľových rámov pre poklapy+poklapy	hod.	20,000	3,00	0,00	60,00	60,00	44,811
19	254	376311124	Montáž oceľového rebríka + kotvenie	hod.	40,000	17,01	0,00	680,32	680,32	88,662
20	553	6534021510	Poklapy z rebrovaneho plechu - nerez 2x1000/500; 1x1000/700 SW Umvettechnik	ks	3,000	80,00	240,00	0,00	240,00	0,000
21	132	1321037600	Tyč oceľová kruhová D 20 mm, NEREZ	kg	33,600	2,79	93,74	0,00	93,74	0,000
22	136	1361041400	Plech oceľový ryhovaný hrubý 4,0 x 1000 x 2000 mm, - NEREZ	t	0,170	3 100,00	527,00	0,00	527,00	0,170
23	254	3763511111	Vybavenie povolení na dopravu	kpl.	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,010
24	254	3763611112	Žerlav pri montáži skruží	hod.	5,000	48,13	0,00	240,65	240,65	10,986
99 Presun hmot HSV							1 172,80	317,55	1 490,35	8,110
25	252	998255111	Presun hmot pre šachty raz. do 75m	t	63,510	5,00	0,00	317,55	317,55	0,000
26	132	1323364200	Uholník nerovnomerný - NEREZ 20x10x3 mm	kg	6,000	23,00	138,00	0,00	138,00	6,000
27	132	1323502000	Tyč oceľová prierezu T 10000 25x25x3,5 mm,	kg	2,000	69,00	138,00	0,00	138,00	2,000
28	133	1333542000	Uholník nerovnomerný 11373 100x50x5 mm - NEREZ	t	0,080	8 060,00	644,80	0,00	644,80	0,080
29	134	1348331000	Tyč oceľová tvaru U 11373 120x55x6mm - NEREZ	t	0,030	8 400,00	252,00	0,00	252,00	0,030
Celkom							11 055,32	6 557,86	17 613,19	168,043

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom	JKSO	
Název objektu	SO 01 - Vrchná stavba	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55	00307131	
Projektant			
Zhotoviteľ	Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom	31410031	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR									
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	218,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	2 154,56	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	2 475,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	1 251,03	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	126,57				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	48,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 273,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	6 273,14
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 6 273,14	1 254,63
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 527,77
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Pripočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Klzávä doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom
Objekt: SO 01 - Vrchná stavba

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55
Zhotoviteľ: Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom
Miesto:

Spracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV							218,00	2 154,56	2 372,55	3,220
2							108,41	21,32	129,73	0,092
1	011	279361521	Výstuž vodorov. a zvislá do DT tvárnic z ocele 10335	t	0,090	900,00	59,68	21,32	81,00	0,092
2	592	5922951400	Premac keramzitový preklad dĺžka 100 - 325cm, šírka 12cm, výška 6,5cm a 25cm	m	6,200	7,86	48,73	0,00	48,73	0,000
3							0,00	1 191,87	1 191,87	0,000
3	R	310271303	Murivo PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30cm	m3	9,000	132,43	0,00	1 191,87	1 191,87	0,000
6							109,59	799,15	908,74	2,717
4	011	611421122	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová stropov. hladká	m2	30,000	10,05	39,78	261,72	301,50	1,173
5	011	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hladká v stupni zložitosť I až II	m2	38,000	15,98	69,81	537,43	607,24	1,544
9							0,00	28,11	28,11	0,412
6	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	16,000	1,76	0,00	28,11	28,11	0,412
99							0,00	114,10	114,10	0,000
7	011	998011001	Presun hmoty pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc z kovu výšky do 6 m	t	22,820	5,00	0,00	114,10	114,10	0,000
PSV							2 475,00	1 251,03	3 726,02	3,910

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
762 Konštrukcie tesárske							897,66	208,80	1 106,46	3,075
8	762	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	28,000	3,56	4,14	95,64	99,68	0,007
9	762	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	16,000	4,64	2,32	71,92	74,24	0,004
10	R	762341210	Montáž debnenia a latovania stiech rovných alebo oblúkových z dosiek hrubých na sraz hr. do 32mm	m2	16,000	2,58	0,00	41,34	41,34	0,000
11	606	6061010000	Doska smreková neomietaná-pomôcnica, krokvý, laty	m3	5,570	160,00	891,20	0,00	891,20	3,064
763 Konštrukcie - drevostavby							1 132,20	68,50	1 200,70	0,090
12	763	763761201	Montáž otvorových výplní - dvere, okno	ks	2,000	34,25	0,00	68,50	68,50	0,000
13	611	6117102300	Dvere vonkajšie plastové s rámom 1000/2000mm	ks	1,020	430,00	438,60	0,00	438,60	0,053
14	553	5534370100	Dvere plastové sklenné 1500/2500 s rámom	ks	1,020	680,00	693,60	0,00	693,60	0,037
764 Konštrukcie klampiarske							255,50	661,51	917,02	0,036
15	764	764311201	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabuľ 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	16,000	19,97	106,38	213,17	319,55	0,005
16	764	764311204	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného PZ plechu, z tabuľ 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	16,000	14,01	11,02	213,17	224,19	0,005
17	764	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	8,000	16,26	40,59	89,50	130,09	0,014
18	764	764359301	Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	8,000	8,74	14,20	55,74	69,94	0,000
19	764	764454201	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 75 mm	m	6,000	14,66	38,82	49,16	87,98	0,010
20	764	764456202	Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 100 mm	m	6,000	5,73	9,92	24,46	34,38	0,000
21	R	764456212	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 100mm	ks	2,000	4,46	0,00	8,91	8,91	0,000
22	484	4849211263	Stenné háky + montáž	ks	8,000	4,32	34,56	0,00	34,56	0,000
23	R	764456232	Montáž okliemky pre odpadovú rúru s priemerom 100mm	ks	4,000	1,85	0,00	7,42	7,42	0,000
772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa							157,95	89,01	246,96	0,672
24	782	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícem rovným	m	16,000	6,14	9,18	89,01	98,19	0,224
25	583	5838608100	Doska soklová rovná brúsená výšky 20cm hrúbky 5cm III/2	m	16,000	9,30	148,77	0,00	148,77	0,448

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
783 Dokončovacie práce - nátery							11,49	25,42	36,91	0,001
26	783	783612100	Nátery stolárskych výrobkov olejov farby bielej dvojnásobné-sklonné dvare	m2	8,000	4,61	11,49	25,42	36,91	0,001
784 Dokončovacie práce - maľby							20,19	197,78	217,97	0,038
27	784	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonásobné s obrušením a presadrovaním v miestnostach výšky do 3, 80 m	m2	68,000	0,37	0,00	25,16	25,16	0,010
28	784	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačkovanim jednofarebných miestnostach výšky do 3, 80 m	m2	30,000	1,64	20,19	28,98	49,17	0,010
29	784	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné - vonkajšie omietky	m2	38,000	3,78	0,00	143,64	143,64	0,016
M Práce a dodávky M							126,57	48,00	174,57	0,000
23-M Montáže potrubia							126,57	48,00	174,57	0,000
30	923	230330342	Montáž odsávacieho potrubia DN100mm	hod.	12,000	4,00	0,00	48,00	48,00	0,000
31	429	4291000150	Príslušenstvo k ventilátoru mriežka pozinkovaná SG 200	ks	1,000	42,88	42,88	0,00	42,88	0,000
32	429	4291000201	Axiálne ventilátory IP 40 vzdušná 40°C HKM 200	ks	1,000	53,50	53,50	0,00	53,50	0,000
33	429	4297000075	Držiak potrubia DP-Z	ks	3,000	2,28	6,84	0,00	6,84	0,000
34	429	4297012517	Redukcia potrubia DN 200/100	ks	1,000	6,89	6,89	0,00	6,89	0,000
35	429	4297012521	Potrubie ALUFLEX MI DN 100mm	m	8,000	2,06	16,46	0,00	16,46	0,000
Celkom							2 819,56	3 453,58	6 273,14	7,130

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom	JKSO	
Název objektu	SO 01 - Technológia PČS	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55	IČO	IČ DPH
Projektant		00307131	
Zhotoviteľ	Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom		
Spracoval		31410031	
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR									
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	13,76	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	16,46	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	2 332,03				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	14 841,04				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 203,30	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
							23 Súčet 7, 12, 19-22		17 203,30
Dátum a podpis			Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 17 203,30		3 440,66
Objednávateľ							25 Cena s DPH (r. 23-24)		20 643,96
							E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ							27 Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis			Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom
Objekt: SO 01 - Technológia PČS

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55
Zhotoviteľ: Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom
Miesto:

Spracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 13,76 16,46 30,23 0,006

722 Lhké ocef. konštrukcie 0,00 5,35 5,35 0,000

1	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,070	5,00	0,00	5,35	5,35	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	------	------	------	------	-------

783 Dokončovacie práce - nátery 13,76 11,11 24,88 0,006

2	783	783112110	Nátery ocef.konštr. olejové, A dvojnásobné - 70 µm	m2	5,950	1,50	5,81	3,12	8,93	0,002
3	783	783112710	Nátery ocef.konštr. olejové, fažbiých A základný - 35µm	m2	5,950	1,00	4,43	1,52	5,95	0,001
4	783	783416160	Nátery kovového potrubia olejové do DN 150 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	10,000	1,00	3,53	6,47	10,00	0,002

M Práce a dodávky M 2 332,03 14 841,04 17 173,07 0,321

35-M Montáž čerpadiel, kompr.a vodoh.zar. 240,56 14 523,04 14 763,60 0,000

5	935	350150002	Čerpadlo ponomé ABS-XFP-80E-CB1,4 PE 70/2 (DITa)	ks	2,000	4 170,60	0,00	8 341,20	8 341,20	0,000
6	935	350170001	Páskové koleno-pedestál	ks	2,000	216,00	0,00	432,00	432,00	0,000
7	935	350170002	EL. rozvádzač + skriňa s riadením pre 2 čerpadlá	ks	1,000	1 965,60	0,00	1 965,60	1 965,60	0,000
8	935	350170004	Plavákový spínač (4 ks)+kábel 10m-sada	ks	1,000	234,00	0,00	234,00	234,00	0,000
9	935	350170005	Gulová klapka DN 80	ks	2,000	253,80	0,00	507,60	507,60	0,000
10	935	350170006	Posúvač-uzáver DN80mm	ks	2,000	229,50	0,00	459,00	459,00	0,000
11	935	350170007	Sada potrubia-NEREZ DN80mm	ks	2,000	641,70	0,00	1 283,40	1 283,40	0,000
12	935	350170008	Montážne práce-uviedenie do prevádzky	ks	1,000	1 540,80	240,56	1 300,24	1 540,80	0,000

43-M Montáž ocefových konštrukcií 2 091,47 318,00 2 409,47 0,321

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	943	430471201	LOK-Montáž hrablicového koša	kg	600,000	0,23	0,00	138,00	138,00	0,000
14	133	1333542000	Uholník nerovnoramenný 11373 100x50x6 mm (Lc=2,5m)	t	0,020	725,58	14,51	0,00	14,51	0,000
15	134	1348331000	Týč oceľový tvaru U 11373 - NEREZ 120x55x5/7mm	t	0,170	8 400,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,000
16	136	13610416000	Plech oceľový ryhovaný hr.4mm x 1000 x 2000 mm - NEREZ	t	0,100	3 100,00	310,00	0,00	310,00	0,000
17	133	1333166400	Uholník rovnoramenný 11373 120x120x10 mm - 2x6,2m	t	0,180	731,66	131,68	0,00	131,68	0,180
18	141	1413086000	Rúrka hladká kruhová bezozvá D 108 mm, hrúbka steny 5,0mm ozn.11 353.0	m	10,000	16,62	166,20	0,00	166,20	0,127
19	141	1413086100	Oceľové lano D=15mm, L=10m	ks	1,000	41,08	41,08	0,00	41,08	0,014
20	943	430471202	Montáž oc. sfpov a horizont. nosníka	hod	30,000	6,00	0,00	180,00	180,00	0,000

Celkom

2 345,79

14 857,50

17 203,30

0,327

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom

Název objektu

SO 02 - Spevnená plocha a oplotenie

Objednávateľ

Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55

Projektant

Zhotoviteľ

Hydromeliórácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom

Spracoval

Rozpočet číslo

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

00307131

31410031

Dňa

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 041,23	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	91,89	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	172,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 305,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23		Súčet 7, 12, 19-22	1 305,12
Objednávateľ						24		DPH 20,00 % z 1 305,12	261,02
						25		Cena s DPH (r. 23-24)	1 566,14
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípočty a odpočty			
Zhotoviteľ						26		Dodávky zadávateľa	0,00
						27		Kľúčová doložka	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28		Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom

Název objektu

SO 02 - Spevnená plocha a oplotenie

Objednávateľ

Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55

Projektant

Zhotoviteľ

Hydromeliiorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom

Spracoval

Rozpočet číslo

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

00307131

31410031

Dňa

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 041,23	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00	
2		Montáž	91,89	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	172,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 305,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	1 305,12
								24	DPH 20,00 % z 1 305,12	261,02
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 566,14
								E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa	0,00
								27	Kľzavá doložka	0,00
								28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom
Objekt: SO 02 - Spevnená plocha a oplotenie

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55
Zhotoviteľ: Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom
Miesto:

Spracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV					Práce a dodávky HSV		1 041,23	91,89	1 133,12	20,132
1					Zemné práce		0,00	20,28	20,28	0,000
1	001	130101001	Výkop jám pre páčky oplotenia horn. tr.1-2 ručne	m3	1,280	15,85	0,00	20,28	20,28	0,000
2					Zakladanie		441,94	50,06	492,00	13,687
2	011	272313511	Beťón základových páteí, prostý tr.C 10/12,5	m3	1,280	75,00	85,52	10,48	96,00	2,872
3	011	272313521	Beťón spevnenej plochy, prostý tr.C 12/15	m3	4,960	80,00	356,42	39,56	396,00	11,015
4					Vodorovné konštrukcie		599,30	17,92	617,22	6,445
4	221	451677877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	33,000	1,80	43,36	15,87	59,24	5,343
5	221	451579877	Priplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100 mm zo štrkopiesku	m2	33,000	0,23	5,41	2,06	7,46	0,668
6	592	5922948100	Premac Odvodňovacia šľaba BIRCO plus 100 Šlab. 6 10	ks	7,000	32,14	224,98	0,00	224,98	0,312
7	313	3133101000	TTX PVC 6-hrúbka -pletko poplastované (zelené) veľkosť okapriemer drátu/výška roly/dĺžka roly 25/1,00/1,00/25	ks	1,000	23,18	23,18	0,00	23,18	0,011
8	553	5534492800	Vrúta oceľové s oceľový šťpikom 240x165cm	ks	1,000	240,92	240,92	0,00	240,92	0,111
9	553	5534644200	Šťpík z oceľovej rúrky SL 3 H 205cm	ks	8,000	7,68	61,44	0,00	61,44	0,000
99					Presun hmôt HSV		0,00	3,62	3,62	0,000
10	221	998224291	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	21,300	0,17	0,00	3,62	3,62	0,000
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom

PSV				Práce a dodávky PSV		0,00	172,00	172,00	0,000	
766				Konstrukcie oceľové		0,00	172,00	172,00	0,000	
11	766	766694911	Montáž oploštenia a brány	hod.	40,000	4,30	0,00	172,00	172,00	0,000
Celkom						1 041,23	263,89	1 305,12	20,132	

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

Stránková stránka 2 z 2

Strana 2 z

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom	JKSO	
Název objektu	SO 03 - Prívodné potrubie do PČS	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55	IČO	IČ DPH
Projektant		00307131	
Zhotoviteľ	Hydromeliórácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom		
Spracoval		31410031	
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR									
A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 631,38	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	3 032,66	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 664,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	5 664,04
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 5 664,04	1 132,81
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 796,85
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom
Objekt: SO 03 - Prívodné potrubie do PČS

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom, ul. Červej armády 55
Zhotoviteľ: Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom
Miesto:

Spracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
HSV							2 631,38	3 032,66	5 664,04	35,740
1							55,89	2 334,30	2 390,19	0,113
1	001	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerom prítkom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	30,000	2,97	0,00	89,16	89,16	0,000
2	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hromine 3, do 100 m3	m3	50,240	12,07	0,00	606,40	606,40	0,000
3	001	132201201	Výkop ryhy šírkou 600-2000mm hrom. 3 do 100m3	m3	86,000	7,49	0,00	644,14	644,14	0,000
4	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovaním dna v hromine 3	m3	25,800	0,20	0,00	5,16	5,16	0,000
5	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	64,000	5,62	30,46	329,22	359,68	0,054
6	001	151101112	Očistenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	64,000	3,10	0,00	198,53	198,53	0,000
7	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	50,240	2,73	20,95	116,00	136,95	0,035
8	001	151101211	Očistenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	50,240	0,90	0,00	45,22	45,22	0,000
9	001	151101301	Rozopretie zapážených stien pri pažení príložného hĺbky do 4 m	m3	50,240	1,59	4,47	75,56	80,03	0,023
10	001	151101311	Očistenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	50,240	0,36	0,00	18,04	18,04	0,000
11	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	11,620	1,72	0,00	19,95	19,95	0,000
12	001	174101002	Zásep sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	124,620	1,50	0,00	186,93	186,93	0,000
4							803,94	204,46	1 008,40	33,081
13	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	3,00	2,17	3,83	6,00	0,013
14	271	452311121	Podklad dna+obetónovanie z tr.C 8/10	m3	2,990	70,00	162,37	40,63	203,00	6,697
15	271	452311121	Podklad dna+obetónovanie z tr.C 8/10	m3	11,420	70,00	639,41	159,99	799,40	26,371
8							1 771,55	280,75	2 052,30	2,547

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	311	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravených rýh z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	8,000	0,28	0,00	2,27	2,27	0,000
17	286	2861106100	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 600	m	8,080	98,00	791,84	0,00	791,84	0,250
18	286	2861115800	Rúrka perforovaná hrdlová z PVC 150x3,2x2000 mm	ks	4,040	14,88	60,11	0,00	60,11	0,021
19		5922470270	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 600 TECHNÓ TIP	ks	1,000	415,00	415,00	0,00	415,00	0,000
20	592	5922470320	Každý ďalší otvor DN 600 do dna TECHNÓ TIP	ks	1,010	32,00	32,32	0,00	32,32	0,000
21	592	5922470170	Skrut' betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou TECHNÓ TIP	ks	1,010	127,96	129,24	0,00	129,24	1,020
22	592	5922470160	Skrut' betónová rovná TBS 1000/600-S s poplastovanou stupačkou TECHNÓ TIP	ks	1,010	64,18	64,83	0,00	64,83	0,364
23	592	5922470180	Skrut' betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNÓ TIP	ks	1,010	74,82	75,57	0,00	75,57	0,625
24	592	5922470220	Výrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNÓ TIP	ks	2,020	19,02	38,43	0,00	38,43	0,091
25	552	5524333000	Poklop kruhový s latinným rámom D600 mm	ks	1,010	131,26	132,57	0,00	132,57	0,136
26	271	871383123	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. kúšikom v sklene do 20 % DN 600 mm	m	8,000	4,60	0,17	36,60	36,77	0,000
27	271	892241111	Osadenie latinného rámu a poklopu	m	1,000	7,15	0,00	7,15	7,15	0,000
28	271	892441000	Skúška tesnosti kanalizácie D 600	m	8,000	4,18	2,45	30,95	33,40	0,000
29	271	894118001	Pripílatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	4,000	49,21	27,75	169,07	196,82	0,135
30	271	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	35,99	1,28	34,71	35,99	0,003
99 Presun hmôt HSV							0,00	213,15	213,15	0,000
31	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliamin. v otvorenom výkope	t	42,630	5,00	0,00	213,15	213,15	0,000

Celkom

2 631,38 3 032,66 5 664,04 35,740

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom

JKSO

Názov objektu SO 04 - Výtlačné potrubie z PČS

EČO

Miesto

Objednávateľ Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55

IČO

IČ DPH

Projektant

00307131

Zhotoviteľ

Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom

31410031

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			B			C			
Základné rozp. náklady			Doplnkové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	132,43	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	463,67	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	166,34	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		762,43	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	762,43
24	DPH 20,00 % z 762,43	152,49
25	Cena s DPH (r. 23-24)	914,92

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klzávä doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom
Objekt: SO 04 - Výtlačné potrubie z PČS

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55
Zhotoviteľ: Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom
Miesto:

Spracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	132,43	132,43	0,000
1		Zemné práce					0,00	132,43	132,43	0,000
1	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. íaž do 100 m3	m3	9,000	11,59	0,00	104,27	104,27	0,000
2	001	174101001	Základy vybraninou so zruštením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,000	3,13	0,00	28,15	28,15	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV					463,67	166,34	630,00	0,218
722		Výtlačné potrubie					463,67	166,34	630,00	0,218
3	721	722150209	Potrubie z oceľ.rúr.závit.asfalt.bezšvík.bežných 11353 DN 150	m	15,000	42,00	463,67	166,34	630,00	0,218
		Celkom					463,67	298,76	762,43	0,218

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom	JKSO	
Název objektu	SO 05 - Elektrická prípojka a bleskozvod	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55	IČO	IČ DPH
Projektant		00307131	
Zhotoviteľ	Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom		
Spracoval		31410031	
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR									
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	1 080,26				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 080,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22		1 080,26
							24 DPH 20,00 % z 1 080,26		216,05
							25 Cena s DPH (r. 23-24)		1 296,31
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka			E Prípochty a odpočty		
							26 Dodávky zadávateľa		0,00
							27 Kizavá doložka		0,00
							28 Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná nad Hronom
Objekt: SO 05 - Elektrická prípojka a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom, ul. Červenej armády 55
Zhotoviteľ: Hydromeliórácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom
Miesto:

Spracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M										
Práce a dodávky M							0,00	1 080,26	1 080,26	0,000
21-M Elektromontáže							0,00	1 080,26	1 080,26	0,000
1	R	PC1	Dodávka a montáž elektro	kpl	1,000	1 080,26	0,00	1 080,26	1 080,26	0,000
Celkom							0,00	1 080,26	1 080,26	0,000