

ZMLUVA O DIELO č. 60-0110/S/2021

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu „**Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie**“ uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

medzi

1. Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
vo veciach technických:(technický dozor investora)
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IČO: 00 307 131
DIČ: 2021218683

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Sídlo: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Zápis: OR OS Nitra, oddiel Sa, vložka číslo: 10044/N
Zastúpený: Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Petrovič, výrobo-obchodný riaditeľ
vo veciach technických: Ing. Karol Cibira, technická príprava stavieb
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Levice
IBAN: SK59 0200 0000 0012 6017 2057
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IČO: 36 526 185
DIČ: 2020146084
IČ DPH: SK2020146084

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska pod názvom: „**Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie**“, uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**“); najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Rozpočet stavby**“), sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: „**Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie**“ (ďalej len „**Dielo**“), ktorá je financovaná vlastnými zdrojmi Objednávateľa. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

- 1.1. Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „**Podkladová Dokumentácia**“) a (ii) **Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní podlimitnej zákazky „**Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie**“ zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 138/2021 zo dňa 11.06.2021, pod značkou 29237 - WYP.

Predmetom Zmluvy je realizácia Diela v obci Kalná nad Hronom, financovaného z prostriedkov Objednávateľa v rozsahu:

SO 01 : Rekonštrukcia kanalizácie

- Gravitačné potrubia verejnej kanalizácie stoka A, DN300 – 304,36 m
- Kanalizačné šachty na verejnej kanalizácii, DN1000 – 7 ks
- Kanalizačné prípojky, DN150 – 24 ks, sumárna dĺžka 48,09 m

SO 02: Dažďová kanalizácia

- Dažďová kanalizácia, DN200 – 7,88 m
- Kanalizačná šachta, DN1000 – 1 ks
- Vsakovací objekt – 1 ks

Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou Dokumentáciou a platnými normami a predpismi. Podkladová Dokumentácia zahŕňa najmä: ocenený výkaz výmer, opis predmetu zákazky určený verejným obstarávateľom (časť B.1 Súťažných podkladov) a projektovú dokumentáciu.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu „**Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie**“.

- 1.2. Predmet Zmluvy zahŕňa všetky plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú potrebné, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, paženia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, projekt dočasného dopravného značenia, ochranu Diela pred

poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov.

- 1.3. Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1. tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z materiálov v súlade s opisom predmetu zákazky alebo materiálov ekvivalentných. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii.
- 1.4. Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2. bod 2.1. je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu vecí prevzatých od Objednávateľa a pokynov daných Objednávateľom. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.6. Zmluvy o dielo.
- 1.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s článkom 5., bod 5.20.
- 1.6. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.7. Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

- 2.1. Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Dňom protokolárneho prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukončenie: do 90 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.11. a bodu 1.2. tejto Zmluvy a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa.

- 2.2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.
- 2.3. Termíny uvedené v článku 2.1. musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité termíny podľa mesiacov a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí Diela.
- 2.4. V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu č. 2.1. si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.
- 2.5. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.6. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.7. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonané Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.

- 2.8. Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.
- 2.9. Strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2.1. tohto článku Zmluvy sú **termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:**
- a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, teplota pod 0°C, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
 - b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela;
 - c) v prípade Stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).
- 2.10. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 2.9. tohto článku Zmluvy, následkom čoho je **potreba predĺženia lehôt** podľa odseku 2.1. tohto článku Zmluvy, **Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov** uvedených v odseku 2.1 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

3. Cena za Dielo

- 3.1. Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku za stavebné práce :
- 147.905,24 EUR bez DPH**(slovom : Jednostaštyridsaťsedemtisícdeväťstopäť eur/24 centov),
- 29.581,05 EUR 20% DPH** (slovom: Dvadsaťdeväťtisícpäťstoosemdesiatjeden eur/05 centov),
- 177.486,29 EUR s DPH** (slovom : Jednostosedemdesiatsedemtisícštyristoosemdesiatšesť eur/29 centov),
- (ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2. Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3. V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie.
- 3.4. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.

- 3.5. Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplatenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, projekt dočasného dopravného značenia, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.
- 3.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do troch (3) pracovných dní tak, že Objednávateľ potvrdí túto požiadavku o potrebe navyše prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba navyše prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za Dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.7. Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1. Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:
- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
 - (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
 - (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.
- 3.8. Strany sa dohodli, že **Cenu za Dielo** uvedenú v odseku 3.1. tohto článku Zmluvy **je možné meniť iba v prípade:**
- a) **zmeny sadzby DPH** počas trvania Zmluvy,
 - b) **zmeny rozsahu vykonania prác** na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/Podkladovej Dokumentácii v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 3.13, písm. e) tohto článku Zmluvy,
 - c) **iných skutočností** odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.
- 3.9. Ak Objednávateľ požaduje **zmenu rozsahu vykonania prác** na Diele alebo ak bol **rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/Podkladovej Dokumentácie s realitou pri realizácii stavebných prác**, Strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

3.9.1. **Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku** na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.

3.9.2. **Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní** odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, **vykoná ocenenie zmeny** požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- (a) **pri položkách obsiahnutých v prílohe č. 1: Rozpočet (Cenová Ponuka Zhotoviteľa)** k Zmluve **bude zachovaná ich jednotková cena**, okrem prípadu podľa písm. b),
- (b) **pri položke výkazu výmer, ktorou je odvoz a likvidácia odpadu**, Zhotoviteľ je oprávnený účtovať jednotkovú cenu len do vyčerpania predpokladaného množstva uvedeného vo výkaze výmer; po prekročení uvedeného množstva je, vzhľadom na zvýhodnené ceny poplatkov, ktoré sú účinné voči všetkým zhotoviteľom Objednávateľa, oprávnený účtovať len **cenu podľa cenníka prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu Waste Transport a.s., prevádzka Mochovce**.
- (c) **pri položkách nenachádzajúcich sa v prílohe č. 1: Rozpočet (Cenová Ponuka Zhotoviteľa)** k Zmluve, ale **obsiahnutých v cenníku CENKROS** budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia,
- (d) **pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženej prílohe č. 1: Rozpočet (Cenová Ponuka Zhotoviteľa)** k Zmluve a **ani v cenníku CENKROS** bude ich **cena predmetom rokovania**, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

- priamy materiál
- priame mzdy
- Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
- Výrobná réžia zo základne 2 + 3
- Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
- Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
- Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6
- Jednotková cena spolu,

pričom platí, že:

- Priamy materiál: - cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
- Priame mzdy: - budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
- Ostatné priame náklady: - odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníka CENKROS (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. Dopravcu.
- Sadzby nepriamych nákladov: - podľa skutočných režijných nákladov firmy
- výrobná réžia HSV %
- výrobná réžia PSV %
- správna réžia HSV %
- PSV.....%
- VRN.....%
- Kompletizačná prirážka %
- zisk.....%

3.10. Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej ceny Diela a hodnota jednotlivých zmien je nižšia ako 20 000 eur bez DPH a zároveň hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % z celkovej ceny Diela s DPH osoba Objednávateľa oprávnená

rokovat' vo veciach technických, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny rozsahu vykonania prác na Diele alebo zmenu zamietne.

V prípade, ak **hodnota jednotlivkej zmeny je vyššia ako 20 000 eur alebo ak hodnota všetkých zmien celkovej ceny Diela presiahla 15 % z celkovej ceny Diela** s DPH, za Objednávateľa vo veciach schvaľovania zmien koná osoba oprávnená na rokovania vo veciach zmluvných. Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

- 3.11. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.
- 3.12. Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnenia postup podľa odseku 3.9. tohto článku Zmluvy.
- 3.13. **Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:**
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo,
 - e) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúlady majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.
- 3.14. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
- 3.15. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 3.3 tohto článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

4. Platobné podmienky

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že **Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok** na predmet zmluvy. **Fakturácia a platenie prác a dodávok** budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty (5) deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do desať (10) dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému Zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do dvoch (2) pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa technický dozor investora.

Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10%, vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej čiastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác.

Čiastka 10% slúži ako zádržné, ktoré bude uhradené na základe žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného (žiadosť bude obsahovať súpis vystavených faktúr a vyčíslenie čiastky zádržného), po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého Diela Objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že v preberacom konaní budú na Diela Objednávateľom zistené vady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých vád a/alebo reklamovaných prác a dodávok v stanovenom termíne Objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov Objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného, ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia vrátane odôvodnenia.

- 4.2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách.
- 4.3. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch (3) dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného Diela so zápisom bez vád a nedorobkov.
- 4.4. Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený technickým dozom investora. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní od doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6. Dielo bude financované z prostriedkov Objednávateľa. Záverečná faktúra Diela podľa bodu 4.3 tohto článku bude splatná do tridsať (30) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.7. Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.
- 4.8. Zhotoviteľ nemá právo započítat svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
Zápočet je možné urobiť len na základe vzájomnej písomnej dohody medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.
- 4.9. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným

výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné v priloženom súpise prác, ktorý je prílohou faktúry zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.

5. Podmienky vykonania diela

- 5.1. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a **Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do troch(3)pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol.**

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do **pätnást' (15) dní** od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor investora a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi ich mená. Títo pracovníci sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je starosta obce. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť porealizačné zameranie Diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že postup a kvalitu stavebných prác bude kontrolovať aj budúci prevádzkovateľ diela.

- 5.2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp realizácie Diela, t.j. je oprávnený kontrolovať realizovanie jednotlivých etáp v súlade s prílohou č. 2 tejto Zmluvy tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Stavebný denník musí byť sprístupnený za účelom kontroly zápisov technickému dozoru investora a starostovi obce. Ďalšie osoby Objednávateľa, ktoré sú oprávnené nahliadať do stavebného denníka: Ing. Arpád Vajda, Ing. Miloš Hajko a Ing. Norbert Spišiak. Do stavebného denníka sa budú denne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z.z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. Súčasťou denného záznamu bude aj fotodokumentácia vykonaných prác. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby. Stavebný denník musí umožňovať písanie zápisov aj splnomocneným zástupcom Objednávateľa a orgánom štátneho dozoru. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.4. Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom spôsobených Zhotoviteľom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktoré prevzal Zhotoviteľ znáša Zhotoviteľ Diela v plnom rozsahu.
- 5.5. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov. V prípade ak tak neurobí, je toto Objednávateľ, aj bez predchádzajúceho upozornenia Zhotoviteľa, oprávnený

vykonať sám. Náklady, ktoré touto činnosťou Objednávateľovi vzniknú, je oprávnený Zhotoviteľovi vyfakturovať a Zhotoviteľ je povinný faktúru preplatiť.

- 5.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolanych osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.8. Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.9. Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude technický dozorinvestora pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.
- 5.10. Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Diela alebo časti Diela oznámi Objednávateľovi dokončenie Diela alebo časti Diela. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Diela alebo časti Diela určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení Diela alebo časti Diela.
- 5.11. **Dielo alebo časť Diela bude odovzdané a prevzaté Objednávateľom bez chýb a nedorobkov.** Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo časti Diela spisuje zástupca Objednávateľa (technický dozor investora). Pred riadnym odovzdaním Diela alebo časti Diela technický dozor investora vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu Diela alebo časti Diela najneskôr do troch (3) dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo časti Diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že Dielo alebo časť Diela preberá. V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať Dielo alebo časť Diela, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela alebo časti Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo alebo časť Diela, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.10. sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela alebo časti Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela **alebo časti Diela** sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov,
- záručné listy,

- návody na údržbu,
- zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy,
- prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií,
- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia,
- geodetické zameranie stavby,
- tlakové skúšky kanalizácia,
- tesnostné skúšky kanalizácie,
- revízne správy elektroinštalácie,
- fotodokumentácia,
- iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom a budúcim prevádzkovateľom Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Nitra.
- zoznam zariadení, ktoré majú záručnú dobu kratšiu ako 24 mesiacov

Dokumentácia bude odovzdaná v papierovej forme a identicky v elektronickej forme vo formáte .pdf na CD nosiči – všetko v počte vyhotovení 3x.

- 5.12. Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevezené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.
- 5.13. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 5.14. Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný

doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávateľa a na majetku iných fyzických a právnických osôb.

- 5.15. Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2. tejto Zmluvy.
- 5.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou uvedených v ponuke a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.
- 5.17. V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať technický dozor investora o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.18. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.19. Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 5.20. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov Diela špecifikujúci popis činností, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovanú Prílohu č. 3 Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy spolu s dokladmi na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.21. Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 5.22. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotoviteľa.
- 5.23. Zhutnenie podkladných vrstiev nad potrubím v telese komunikácií /ako podklad pod definitívnu úpravu vozovky/ musí vyhovovať ustanoveniam Technicko-kvalitatívnych podmienok

Min.dopravy a výstavby SR s názvom TKP časť 2 Zemné práce s účinnosťou od 1.1.2011. Miesta skúšok zhutnenia určí technický dozor investora.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady, banková záruka

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 6.2. Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t.j. päť (5) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez väd a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.11. tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov, t.j. dva (2) roky.
- 6.3. Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4. Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou vecí alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5. V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby.
- 6.6. V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie.
- 6.7. Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obhľadky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.
- 6.8. Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že splnenie jednotlivých ustanovení článku 6., bodov 6.1 až 6.8 je zaistené bankovou zárukou, ktorá musí spĺňať ďalej uvedené podmienky.
Banková záruka musí obsahovať neodvolateľný záväzok (vyhlásenie) banky, prípadne pobočky zahraničnej banky, podľa § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, že na prvú písomnú výzvu Objednávateľa obsahujúcu prehlásenie, že zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť riadne a včas odstrániť príslušné chyby a nedorobky diela a objednávatel tieto odstránil sám alebo zabezpečil ich

odstránenie treťou osobou, zaplatí banka, prípadne pobočka zahraničnej banky Objednávateľovi sumu zodpovedajúcu 30 000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc eur) a to aj po častiach až do sumy 30 000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc eur).

Banková záruka nesmie umožňovať banke alebo pobočke zahraničnej banky uplatniť akékoľvek námietky, musí byť platná a účinná počas trvania záručnej doby k dielu podľa tejto zmluvy.

Banková záruka musí umožňovať Objednávateľovi jej postúpenie na tretiu osobu v prípade, kedy môže byť osoba oprávnená uplatňovať práva zo zodpovednosti zhotoviteľa za chyby Diela.

- 6.10. Objednávateľ si uplatní z bankovej záruky prostriedky za predpokladu, že Zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť riadne a včas odstrániť príslušné chyby Diela a Objednávateľ tieto odstrániť sám alebo zabezpečil ich odstránenie treťou osobou; Objednávateľ si v takomto prípade uplatní zaplatenie sumy vo výške ním vynaložených prostriedkov a to až do dosiahnutia sumy bankovej záruky.
- 6.11. Pokiaľ prostriedky vynaložené Objednávateľom v súvislosti s odstraňovaním chýb Diela, ak Zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť chyby riadne a včas odstrániť, prevyšujú sumu pripadajúcu na bankovú záruku, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi čiastku v rozsahu, v akom prevyšujú tieto prostriedky výšku bankovej záruky, Objednávateľovi na základe faktúry Objednávateľa, pričom zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry podľa tohto bodu je štrnásť (14) dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.
- 6.12. Objednávateľ je povinný v prípade odstraňovania chýb Diela a nedorobkov, ktoré Zhotoviteľ riadne a včas neodstránil, postupovať tak, aby ním na odstránenie príslušných chýb diela vynaložené prostriedky zodpovedali prostriedkom obvykle potrebným na vykonanie porovnateľného diela/zabezpečenie vykonania porovnateľného diela v čase odstraňovania príslušných chýb. Pod pojmom „porovnateľné dielo“ použitým v predchádzajúcej vete sa rozumie odstránenie príslušnej chyby a to za podmienok porovnateľných s podmienkami, za ktorých sa zaviazal na základe tejto Zmluvy odstrániť chyby Zhotoviteľ (najmä čas určený touto zmluvou pre odstránenie chyby/chýb), pričom sa zároveň zohľadňujú aj okolnosti za akých boli príslušné chyby odstraňované (najmä obdobie roka, situácia na trhu, krátkosť času (požiadavka priority odstránenia chyby oproti iným záväzkom) od požiadavky na odstránenie príslušnej chyby Diela do času určeného pre začatie odstraňovania chyby.

- 6.13. **Banková záruka bude súčasťou Zápisnice o odovzdaní a prevzatí Diela.**

7. Poistenie

- 7.1. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel poistnú zmluvu o poistení **zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo v EUR s DPH.**
- 7.2. Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhradu príslušného poistného a spoluúčasť uvedenú v poistnej zmluve podľa bodu 7.1. tohto článku.
- 7.3. **Zmluvu o poistení doklad o jej zaplatení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do desať (10) dní pred podpisom tejto Zmluvy o dielo. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuzatvoriť Zmluvu o dielo. Poistenie musí trvať počas celej doby realizácie Diela. Poistná zmluva (vrátane dokladu o zaplatení poistného), resp. je overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.**
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak počas doby realizácie Diela dôjde k zániku poistnej zmluvy,

je Zhotoviteľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti pôvodnej poistnej zmluvy.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2. tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške **150,00 EUR(slovom: jednostopäťdesiat eur) za každý kalendárny deň omeškania.**
- 8.2. Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy bude Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:
- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo s DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
 - (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo s DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa. Zmluvnú pokutu je možné udeliť aj opakovane.
 - (c) Vo výške 0,50 % z celkovej Ceny za Dielo s DPH za každý deň omeškania v prípade ak si na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do desať (10) pracovných dní od vyzvania.
 - (d) Vo výške 100,00 EUR(slovom: jednosto eur) denne za neplnenie jednotlivých ustanovení bodu 5.3. Zmluvy
 - (e) Vo výške 100,00 EUR(slovom: jednosto eur) denne za neplnenie jednotlivých ustanovení bodu 5.5. Zmluvy
- 8.3. Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný.
- 8.5. Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.
- 8.6. Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

- 9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:
- (a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané chybné, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;

- (b) Zhotoviteľ nedodržel niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ počas realizácia diela ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie, alebo konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou; alebo
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.
- (m) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

- 9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.
- 9.3. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.
- 9.4. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom

oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom jedentisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.

- 9.5. Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.
- 9.6. Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.7. Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1. Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštovou zásielkou.
- 10.2. Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
 - (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
 - (b) uplynutím desiateho (10.)kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).
- 10.3. Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Adresa: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Martin Ondrejka

e-mail: vion.zm@vion.sk

vo veciach technických do rúk: Ing. Karol Cibira

e-mail: vion.zm@vion.sk

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Adresa: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce

vo veciach technických do rúk:.....

vo veciach projektových: Ing. Boris Pomothy

- 10.4. Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

- 11.1. Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.
- 11.2. Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
 - (b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
 - (c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.
- 11.3. Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán.
- 12.2. Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o RPVS, v nadväznosti na § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, po celú dobu trvania plnenia z tejto Zmluvy.
- 12.3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 12.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 12.5. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, ide o deň kalendárny podľa tejto Zmluvy.
- 12.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
- príloha č. 1: Rozpočet (Cenová Ponuka Zhotoviteľa) vrátane návrhu na plnenie kritérií
 - príloha č. 2: Záväzný časový návrh realizácie diela


- príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- príloha č. 4: Zoznam ekvivalentných položiek (len v prípade relevantnosti)
- príloha č. 5: Poistná zmluva a bankový výpis o zaplatení poistného
- príloha č. 6: Projektová dokumentácia

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

- 12.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.
- 12.8. Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 12.9. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov podlieha povinnosti zverejňovania zmlúv, faktúr a Objednávok a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a predložením ponuky vyjadruje svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.

V Kalnej nad Hronom, dňa: 11 OKT. 2021


Objednávateľ



Ing. Ladislav Éhn, starosta obce

V Zlatých Moravciach, dňa: 04.10.2021

Zhotoviteľ



Ing. Martin Ondrejka, predseda
predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	KALNÁ NAD HRONOM, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	ViOn a.s.Zlaté Moravce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 147 905,24
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 0,00 29 581,05
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 177 486,29
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

**KALNÁ NAD HRONOM, ULICA KPT. NÁLEPKU
REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE**

	bez DPH	DPH	s DPH
SO-01 Rekonštrukcia kanalizácie	134 733,51	26 946,70	161 680,21
SO-02 Dažďová kanalizácia	8 171,73	1 634,35	9 806,08
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Spolu	147 905,24	29 581,05	177 486,29

 (24) 
akciová spoločnosť
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
ICO: 36 526 185 IČ DPH: SK2020146084

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

KALNÁ NAD HRONOM

JKSO

Názov objektu

SO-01 Rekonštrukcia kanalizácie

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	134 733,51
24	DPH 20,00 % z 0,00	26 946,70
25	Cena s DPH (r. 23-24)	161 680,21

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KALNÁ NAD HRONOM, ULICA KPT. NÁLEPKU
REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE
SO - 01 REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV						
	1	Zemné práce				134 733,508	782,575	538,040
1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	7,140	6,000	42,840	0,000	1,856
2	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	535,075	4,500	2 407,838	0,000	52,437
3	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	7,140	3,500	24,990	0,000	0,928
4	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	7,140	5,000	35,700	0,000	2,856
5	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	535,075	5,000	2 675,375	0,000	214,030
6	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	535,075	2,000	1 070,150	0,000	96,849
7	113307243	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	535,075	2,000	1 070,150	0,000	169,084
8	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	16,080	1,000	16,080	0,000	0,000
9	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	952,094	7,000	6 664,658	0,000	0,000
10	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	285,628	1,000	285,628	0,000	0,000
11	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	206,013	1,500	309,020	0,410	0,000
12	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 743,765	2,000	3 487,530	3,540	0,000
13	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	206,013	1,000	206,013	0,000	0,000
14	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 743,765	1,000	1 743,765	0,000	0,000
15	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	158,246	15,800	2 500,287	0,000	0,000
16	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	264,271	6,000	1 585,626	0,000	0,000
17	174101001	Zásyp pretriedeným vykopaným materiálom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,178	3,500	221,123	0,000	0,000
18	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	601,514	3,500	2 105,299	0,000	0,000
19	583310003800	Prírodné ťažené kamenivo frakcia 16-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	1 004,528	6,000	6 027,168	0,000	0,000
20	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	888,915	3,200	2 844,528	0,000	0,000
21	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10 666,980	0,010	106,670	0,000	0,000

KALNÁ NAD HRONOM, ULICA KPT. NÁLEPKU

REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE

SO - 01 REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
22	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	888,915	0,300	266,675	0,000	0,000
23	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 333,373	1,000	1 333,373	0,000	0,000
24	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,080	1,000	16,080	0,000	0,000
25	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	16,080	1,500	24,120	0,000	0,000
26	181301106	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	40,200	1,500	60,300	0,000	0,000
27	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	40,200	1,000	40,200	0,026	0,000
28	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	1,242	6,500	8,073	0,001	0,000
	4	Vodorovné konštrukcie				1 395,702	79,968	0,000
29	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	42,294	33,000	1 395,702	79,968	0,000
	5	Komunikácie				32 293,569	626,479	0,000
30	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 070,150	3,800	4 066,570	299,578	0,000
31	564861112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	7,140	5,300	37,842	2,777	0,000
32	565171213	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 120 mm	m2	535,075	26,000	13 911,950	169,341	0,000
33	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 070,150	0,500	535,075	0,546	0,000
34	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	535,075	10,000	5 350,750	55,503	0,000
35	577164411	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	535,075	15,400	8 240,155	97,127	0,000
36	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,140	12,000	85,680	0,660	0,000
37	592460007700	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	7,283	9,000	65,547	0,947	0,000
	8	Rúrové vedenie				51 644,580	72,151	0,000
38	831372121	Montáž potrubia z rúr kamenin. tesnených gumovými krúžkami v sklone do 20 % DN 300	m	304,360	28,000	8 522,080	0,426	0,000
39	597110001600	Kameninová hrdlová rúra, DN 300, spoj C, trieda pevnosti 240, dĺžka 2500 mm, KERAMO STEINZEUG	m	304,360	91,000	27 696,760	30,436	0,000
40	837312221	Montáž kamenin. tvarovky jednoosej, tesnenie gumovými krúžkami, na kamenin.potrubí DN 150	ks	20,000	20,000	400,000	0,024	0,000
41	286220025800	Prechod kamenina/PVC DN 150 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	20,300	35,000	710,500	0,018	0,000

KALNÁ NAD HRONOM, ULICA KPT. NÁLEPKU
REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE
SO - 01 REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
42	837371221	Montáž kamenin. tvarovky odbočnej, tesnenie gumovými krúžkami, na kamenin. potrubí DN 300	ks	20,000	35,000	700,000	0,052	0,000
43	597120006100	Kameninová hrdlová odbočka 45°, DN 300/150, spoj C/F, trieda pevnosti 240, KERAMO STEINZEUG	ks	20,000	241,000	4 820,000	1,460	0,000
44	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	48,090	2,000	96,180	0,000	0,000
45	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	8,031	55,000	441,705	0,173	0,000
46	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	28,000	5,000	140,000	0,001	0,000
47	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	28,000	10,000	280,000	0,018	0,000
48	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	ks	7,000	175,000	1 225,000	14,020	0,000
49	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	7,070	50,000	353,500	4,136	0,000
50	592240003000	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	28,280	35,000	989,800	7,070	0,000
51	592240003600	Dno výšky 800 mm priame TBZ-Q.1 100/80 V max 50 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/800x500 mm, vrátane zabudovaných šachtových prechodiek (DN 150-4 ks + DN 300-13 ks)	ks	7,070	220,000	1 555,400	13,221	0,000
52	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	35,350	10,000	353,500	0,071	0,000
53	899103111.1	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	7,000	30,000	210,000	0,044	0,000
54	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t s vetracími otvormi pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	7,000	110,000	770,000	0,945	0,000
55	871379021	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr vrátane šachiet do DN 300 mm -0,028 t	m	304,360	5,000	1 521,800	0,000	0,000
56	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	355,000	0,500	177,500	0,036	0,000
57	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D do 150	m	48,090	1,500	72,135	0,000	0,000
58	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	304,360	2,000	608,720	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 394,650	0,000	0,000
59	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	538,040	3,500	1 883,140	0,000	0,000
60	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7 532,560	0,010	75,326	0,000	0,000

KALNÁ NAD HRONOM, ULICA KPT. NÁLEPKU

REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE

SO - 01 REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
61	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	318,370	1,000	318,370	0,000	0,000
62	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	217,814	1,000	217,814	0,000	0,000
63	1361100001000	Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane manipulácie mechanizmom	ks	2,000	300,000	600,000	0,000	0,000
64	9349531120R	Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím	m2	3,000	100,000	300,000	0,000	0,000
65	Predb.cena 1	Napojenie nového potrubia v jestvujúcej šachte S0 kanalizačného PVC potrubia DN 300 mm, vyfrézovanie orvoru s utesnením gumenou manžetou, výmena poplastovaných stupačiek a poklopu v šachte S0	ks	1,000	500,000	500,000	0,000	0,000
66	Predb.cena 2	Dodávateľom stavby zabezpečené hygienicky nezávadné odvádzanie odpadových vôd, fakturovať dľa skutočnosti	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000	0,000
	99	Presun hmôt HSV				7 825,750	0,000	0,000
67	998275101	Presun hmôt pre kanal.z rur kamenin.v otv.vykope	t	782,575	10,000	7 825,750	0,000	0,000

Náklad na stavebný objekt - celkom :

134 733,508 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu

KALNÁ NAD HRONOM

SO-02 Dažďová kanalizácia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

24

ViOn

akciová spoločnosť

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 36 526 185 IČ DPH: SK2020146084

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 8 171,73

24 DPH 20,00 % z 0,00 1 634,35

25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 806,08

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

KALNÁ NAD HRONOM, ULICA KPT. NÁLEPKU
REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE
SO - 02 DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV						
	1	Zemné práce				8 171,727	45,999	0,000
						1 662,849	0,128	0,000
1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	25,153	9,000	226,377	0,000	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,546	1,000	7,546	0,000	0,000
3	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	41,922	2,000	83,844	0,085	0,000
4	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	41,922	1,000	41,922	0,000	0,000
5	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,116	15,800	65,033	0,000	0,000
6	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	6,874	6,000	41,244	0,000	0,000
7	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	65,076	9,000	585,684	0,000	0,000
8	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	19,523	1,000	19,523	0,000	0,000
9	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	60,720	2,000	121,440	0,043	0,000
10	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	60,720	1,000	60,720	0,000	0,000
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	51,504	3,500	180,264	0,000	0,000
12	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	38,725	4,000	154,900	0,000	0,000
13	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	464,700	0,010	4,647	0,000	0,000
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,725	0,300	11,618	0,000	0,000
15	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	58,088	1,000	58,088	0,000	0,000
	2	Zakladanie			0,000	650,100	37,834	0,000
16	212572111	Lôžko, podsyp a obsyp blokov pre vsakovanie zo štrkopiesku triedeného	m3	19,700	33,000	650,100	37,834	0,000
	4	Vodorovné konštrukcie			0,000	31,218	1,789	0,000
17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,946	33,000	31,218	1,789	0,000
	8	Rúrové vedenie			0,000	5 035,570	6,249	0,000
18	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160, vetracie potrubie resp. bezpečnostný prepád vsakovacieho systému	m	2,000	2,000	4,000	0,000	0,000
19	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	0,334	55,000	18,370	0,007	0,000
20	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	7,880	2,000	15,760	0,000	0,000
21	286110003100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	1,316	80,000	105,280	0,045	0,000

KALNÁ NAD HRONOM, ULICA KPT. NÁLEPKU

REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE

SO - 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
22	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160, vetracie potrubie resp. bezpečnostný prepád vsakovacieho systému	ks	2,000	5,000	10,000	0,000	0,000
23	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	10,000	20,000	0,001	0,000
24	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U šachtovej prechodky DN 160, zaústenie vetracieho potrubia vsakovacieho systému	ks	1,000	5,000	5,000	0,000	0,000
25	286510010400	Prechodka šachtová PVC-U, DN 150 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	25,000	25,000	0,001	0,000
26	895970003	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	13,824	75,000	1 036,800	0,013	0,000
27	286650000300	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	64,000	41,500	2 656,000	0,717	0,000
28	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN do 200 mm	ks	1,000	175,000	175,000	1,824	0,000
29	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,010	50,000	50,500	0,591	0,000
30	592240003000	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	4,040	35,000	141,400	1,010	0,000
31	592240003600	Dno výšky 800 mm priame TBZ-Q.1 100/80 V max 50 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/800x500 mm, vrátane zabudovaných šachtových prechodiek (DN 200-2 ks)	ks	1,010	220,000	222,200	1,889	0,000
32	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	5,050	10,000	50,500	0,010	0,000
33	899103111.1	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	30,000	30,000	0,006	0,000
34	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t s vetracími otvormi pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	1,000	110,000	110,000	0,135	0,000
35	286310P1	Filtračná prepážka - osadenie + dodávka	ks	1,000	340,000	340,000	0,000	0,000
36	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	8,000	0,500	4,000	0,001	0,000
37	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	7,880	2,000	15,760	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					332,000	0,000	0,000
38	Predb.cena 1	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	16,000	2,000	32,000	0,000	0,000
39	Predb.cena 2	Napojenie potrubia na jestvujúci odtok z uličnej vpuste	ks	1,000	300,000	300,000	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV					459,990	0,000	0,000
40	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	45,999	10,000	459,990	0,000	0,000

KALNÁ NAD HRONOM, ULICA KPT. NÁLEPKU
REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE
SO - 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
----	-------------	-------	----	----------	---------	--------------	-----------------	------------

Náklad na stavebný objekt - celkom :	8 171,727 €
--------------------------------------	-------------


KALNA NAD HRONOM, ULICA KPT. NÁLEPKU
REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady - platné na celú stavbu (SO-01, SO-02)						
1	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000	0,000
2	000300016	Geodetické práce - určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, stavebného objektu a porealizačné zameranie	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000	0,000
3	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000	0,000
4	000400022	Projektové práce - dokumentácia skutočného zhotovenia stavby a prevádzkový poriadok (dodatok)	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000	0,000
5	000PC 1	Zriadenie staveniska zhotoviteľa	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000	0,000
6	000PC 2	Provizórne úpravy v rámci stavby - prechody pre peších a prejazdy, ohradenie a osvetlenie výkopov, označenie staveniska	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000	0,000
7	000PC 3	Čistenie znečistených komunikácií - cesty, chodníky	kpl	1,000	300,000	300,000	0,000	0,000
8	000PC 4	Dočasné dopravné značenie, vrátane vypracovania projektu organizácie dopravy počas výstavby a jeho odsúhlasenie	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000	0,000
9	000PC 5	Vypracovanie a odsúhlasenie projektu BOZP	kpl	1,000	300,000	300,000	0,000	0,000
10	000PC 6	Pasportizácia objektov v okolí stavby - fotografie, zápisy	kpl	1,000	300,000	300,000	0,000	0,000
11	000PC 7	Dočasné zaistenie inžinierskych sietí vo výkope	kpl	1,000	300,000	300,000	0,000	0,000
12	000PC 8	Zhotovenie dodávateľskej a dielenskej dokumentácie	kpl	1,000	300,000	300,000	0,000	0,000
Náklad na VRN - celkom :						5 000,000 €		


(24)

V. V. V. I. O. M.
akciová spoločnosť

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 526 185 IČ DPH: SK2020146084



21



akciová spoločnosť
Továrenská 54, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 926 185 IČ DPH: SK2020146084

Actual Level of Effort Remaining Work
Actual Work Critical Remaining Work
Milestone
summary

Zoznam subdodávateľov¹

Zhotoviteľ: ViOn, a.s., so sídlom: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 526 185

týmto

vyhlasujem,

že v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhu podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: **Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie**

a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo),²

b) ~~**budem využívať subdodávky**~~ a na tento účel uvádzam:³

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:%, t. z.€ bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia:⁴

Obchodné meno	Adresa sídla	IČO	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

3. predmety subdodávok:⁴

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v € bez DPH)

Zároveň **čestne vyhlasujem**, že každý uvedený **subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**

V Zlatých Moravciach, dňa 04.10.2021

Za zhotoviteľa (meno, priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa):

(21)

ViOn
akciová spoločnosť

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 36 526 185, IČ DPH: SK20201466

Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva

¹Tento dokument môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje, informácie a vyhlásenie v znení ako je uvedené nižšie.

²V prípade využitia subdodávateľov preškrtnúť celý odsek a)

³V prípade nevyužitia subdodávateľov preškrtnúť celý odsek b)

⁴Doplniť tabuľku údajmi, v prípade potreby pridať potrebný počet riadkov.

Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 411 000 350

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistník:

ViOn, a.s.

Továrenská 64, SK – 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 36 526 185

IČ DPH: SK2020146084

Okr. súd Nitra, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 10044/N.

Poistený:

ViOn, a.s.

Továrenská 64, SK – 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 36 526 185

IČ DPH: SK2020146084

Okr. súd Nitra, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 10044/N.

Poist'ovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

Dodatok č.2 k poisťovej zmluve č. 411 000 350

Poistník: ViOn, a.s.
Továrenská 64, SK – 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 526 185
IČ DPH: SK2020146084
Okr. súd Nitra, Obch. reg. oddiel. Sa, vložka č.: 10044/N

Poistený: ViOn, a.s.
Továrenská 64, SK – 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 526 185
IČ DPH: SK2020146084
Okr. súd Nitra, Obch. reg. oddiel. Sa, vložka č.: 10044/N

Poist'ovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel. Sa, vložka č.: 196/B

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto poisťovnú zmluvu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Dôvod uzavretia dodatku: Rozšírenie poisťového krytia.

Poistné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poisťovnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s. (ďalej aj VPP – Z), ktoré sú účinné od 01.02.2006 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poisťovej zmluvy

Začiatok poistenia a poisťné obdobie:	Začiatok poistenia:	Začiatok účinnosti dodatku:	Poisťné obdobie	Koniec poistenia:
	22.09.2006 00:00 h.	22.09.2014	1 rok	poistenie je dojednané na dobu neurčitú

Poisťná zmluva dojednaná na dobu neurčitú sa predlžuje o ďalší rok, ak nie je vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím

Územná platnosť: Slovenská republika

Prevádzková činnosť: Stavebná činnosť

Poisťná suma: 2 000 000,00 EUR

Sublimit: 1 000 000,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas poisťného obdobia pre „škody“ spôsobené vadným výrobkom

Poistené riziká: Všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou v rozsahu čl.3 VPP – Z. V súlade s čl. 3. ods. 2. písm. b) sa poistenie dojednáva vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Spoluúčast': Nedojednáva sa

Zmluvné dojednanie: V zmysle VPP Čl. 4 bod 5 sa dojednáva, že v súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- „škody“ na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba,
- „škody“ na hnutelných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov vrátane vecí vo vlastníctve alebo užívaní ich zamestnancov alebo iných osôb vykonávajúcich pre nich pracovnú činnosť

Dojednáva sa, že toto poistenie sa vzťahuje výlučne na „škody“ presahujúce výšku 16 600,00 EUR z jednej „škodovej udalosti“, pričom však do tejto sumy môžu byť započítané len „škody“, ktoré nie sú

Underwriter: Ing. Michal Lintner, odbor firemných klientov
Ziskateľ: Respect Slovakia, s.r.o./ Ján Žilovec

PZ 411 000 350
1 / 3

z poistného krytia poskytovaného touto zmluvou vylúčené všeobecnými poistnými podmienkami alebo zmluvnými dojednaniaми

V prípade škody presahujúcej výšku **16 600,00 EUR** z jednej „škodovej udalosti“ poskytne poisťovateľ poistné plnenie do plnej výšky poistnej sumy, avšak len tú časť „škody“ presahujúcu sumu **16 600,00 EUR**

Toto poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek „škody“ nepresahujúce sumu **16 600,00 EUR** z jednej „škodovej udalosti“

Všetky ostatné ustanovenia VPP-Z ostávajú bez zmeny v platnosti.

Bežné
poistné:

9 900,00 EUR

Splatnosť

poistného: Bežné poistné je splatné v zmysle vyúčtovania na naše bankové spojenie:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 000 350

Pri nezaplatení jednej splátky poistného je poisťovateľ oprávnený žiadať zaplataenie poistného za celé poistné obdobie vrátane úroku z omeškania za každý deň

Záverečné
ustanovenia:


1. Túto poistnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto poistnej zmluve upravujú VPP-Z
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto poistnej zmluvy podstatnú.
4. Poistník uzatvára poistnú zmluvu vo vlastnom mene.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
7. Tento dodatok k poistnej zmluve je vypracovaný v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia a poisťovateľ obdrží jedno vyhotovenie.
8. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 9. marca 2010 v zmysle čl. 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej stránke poisťovateľa na adrese:
http://www.allianzsp.sk/tnp/image_cache/link/0000316002/b_zodpovednost_za_skladu_sposobenu_prav_a_fyz_osobami.pdf
9. Poistiteľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by
 - (i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo
 - (ii) takáto podnikateľské alebo iné aktivity alebo
 - (iii) takáto poistné alebo iné plnenie alebo iná výhoda
 poistiteľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky

Prílohy: - Vyúčtovanie k poistnej zmluve;

Vyhlasenie
poistníka:


Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve

V Bratislave dňa 27.08.2014




podpis a pečiatka poistníka

Meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za
spoločnosť:



Katarína Šutriepková
underwriter

podpis a pečiatka poisťovateľa

Ing. Michal Lintner
underwriter senior

Funkcia:

Meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za
spoločnosť:

Funkcia:

Vyúčtovanie k dodatku č.2 k poistnej zmluve č. 411 000 350

Poistník: ViOn, a.s.
Továrenská 64, SK – 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 526 185
IČ DPH: SK2020146084
Okr. súd Nitra, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 10044/N.

Poistné obdobie: 22.09.2014 – 21.09.2015

Bežné poistné: 9 900,00 EUR


Bežné poistné:	9 900,00 EUR
Polročné splátky poistného:	4 950,00 EUR

Bežné poistné je splatné v polročných splátkach v nasledovných termínoch na bankové spojenie:

1. splátka vo výške 5 225,00 EUR do 22.09.2014
2. splátka vo výške 5 225,00 EUR do 22.03.2015

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava,
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 000 350

V Bratislave dňa 30.08.2014


podpis a pečiatka poisťovateľa



VÚB BANKA

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel: Sa, Vložka č. 341/B, IČO: 31320155, www.vub.sk

Por. číslo:

Strana:

Zo dňa:

Pobočka:

8/2021

74/84

31.08.2021

45300

VÝPIS Z ÚČTU

Názov: *VION, A.S.
Číslo: SK59 0200 0000 0012 6017 2057
BIC: SUBASKBX
Mena: EUR
Typ: flexibiznis účet EUR
Pobočka: ŠTÚROVA 21, LEVICE

IČO klienta: 36526185

Zaúčt. Valuta	Číslo účtu	VS	KS	ŠS	Typ	Suma
Realiz.	Popis transakcie	Referencia			popl.	Poplatok
	Mena/Suma/Kurz					
24/08	SK17 1100 0000 0026 2600 6702 poistenie zodpovednosti za škodu 9	411000350 2108241Z28GD1	3558		H	-4.455,00
Názov: Allianz - Slovenska poistovna, a.s.						
BIC: TATRSKBX						
Referencia platiteľa: /VS411000350/SS/KS3558						
Účel platby: poistenie zodpovednosti za škodu 9/21-3/22 /VS411000350/SS/KS3558						
Kód kategórie účelu platby: OTHR						

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 06.10.2021

Číslo vložky: 6465

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : ViOn, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Továrenská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 64

c) **Názov obce:** Zlaté Moravce

d) **Psč:** 95301

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36526185

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : Mgr. Pavel Šepták

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Župná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 307/13

c) **Názov obce:** Zlaté Moravce

d) **Psč:** 95301

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 37324101

Platnosť : od: 13.06.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Viliam Ondrejka

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 13.06.2017

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 13.07.2021

Dátum overenia : 13.07.2021

Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
