LI, AH/R0RE

Zmluva o dielo

na stavebné prace na zaklade § 108 nasl. zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov a § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov {dalej len ,,Zmluva“)

1. Zhotovitel*

Sidlo:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Statutdrny zdstupca:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

(dalej len ,, Zhotovitel")

2. Objednavatel’
sidio:

I€o:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Statutérny zéstupca:

Osoba opravnena na rokovanie:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

(dalej len ,Objednavatel™)

(dalej spolu tiez ,,Zmluvné strany”

pool tech s.r.o.

Galantska cesta 866/4, 929 01 Dunajska Streda
46637257

2023508520

SK2023508520

PhDr. Jozef Nagy MBA

PhDr. Jozef Nagy MBA
PhDr. Jozef Nagy MBA

Obec Kalna nad Hronom

Cervenej arméady 55, 935 32 Kalna nad Hronom
00 307 131

2021218683

nie je platcom DPH

Vieobecnd Gverova banka, a. s.

SKO06 0200 0000 0000 2682 3152

Ing. Igor Gogora, PhD.

Ing. Igor Gogora, PhD.
Ing. Lubomir Baksa

Preambula

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy su sutainé podklady a ponuka Gspe$ného uchadzaéa, predlozens

do sutaie na zhotovenie diela

»Prestavba existujiceho objektu relaxaéného bazéna -~

Strojnotechnologicka ¢ast a potrubné rozvody*, vyhlasenej podfa zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zdkon

o0 verejnom obstardvani”).




UVODNE USTANOVENIA
Definicie
V tejto Zmluve budi mat nasledovné vyrazy a slova napisané s velkym zaciatoénym pismenom
nizSie uvedeny vyznam:
»Autorsky zakon“ znamend zékon €. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorsich .
predpisov.

»Dielo” znamena kompletné dielo — ,Prestavba existujuceho objektu relaxaéného bazéna —
Strojnotechnologickd &ast a potrubné rozvody”, tak, ako je opisané v Specifikacii predmetu
zékazky a Projektovej dokumentdcii, ktoré ma byt Zhotovitefom vykonané v stlade s Ponukou
Zhotovitefa podla tejto Zmluvy. '

»Dokumentacia Zhotovitela” alebo jednotlivo ,Dokument Zhotovitela” znamend vietky
vypolty, vykresy, prirucky, projekty, modely, pocitaové programy (software — ak je)
a akékolvek iné dokumenty, ktoré maju byt dodané Zhotovitelom podfa tejto Zmluvy a
Pravnych predpisov.

»Kontrolny defi” znamena Zmluvnymi stranami dohodnuty deri, pocas ktorého Objednavatel

vykonad kontrolu postup vykonanych prac, stanoveny spravidla jedenkrdt za sedem (7)
kalendarnych dni, resp. na zaklade dohody podfa potrieb a poZiadaviek Zmluvnych stran.

»Doba pinenia“ znamena lehotu na vykonanie Diela uvedent v bode 2.1 tejto Zmluvy.
»Materidly” znamenaju vietky materidly a vyrobky, ktoré maju tvorit alebo tvoria sucast Diela.

»0Ob€iansky zakonnik” znamenad zdkon &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

»Obchodny zidkonnik” znamena zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov.

»Objednavatel” znamend osobu menovani ako objedndvatel v zahlavi tejto Zmluvy.

»Odbornici” znamenaju zoznam odbornikov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazoval
spinenie podmienok ucasti technickej alebo odbornej spdsobilosti podta sitainych podkladov
SutaZe, a ktorych za tymto Géelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitef.

»~Ponuka Zhotovitela” znamend ponuku, ktor( Zhotovitel predloZil do SutaZe, a na zéklade
ktorej bol Zhotovitel uspesny v SutaZi. Ponuka Zhotovitefa bola vsalade so Sutainymi
podkladmi prevedena do tejto Zmluvy, ako aj jednotlivé asti Ponuky Zhotovitela. Pokial sa
v tejto Zmluve nachddza odkaz na Ponuku Zhotovitefa, ma sa tym na mysli podfa kontextu,
Rozpocet Diela, Zoznam Subdodévatelov a/alebo Zoznam Odbornikov, popripade ktordkolvek
z Casti Ponuky Zhotovitefa (aj celd Ponuka Zhotovitela) tak, ako bola predloZena do Sutaze.

»Pravne predpisy” znamenaju vietky vieobecne zdvizné pravne predpisy Slovenskej
republiky a Eurépskej unie, vratane vietkych smernic a nariadeni kaZdej legalne ustanovenej
verejnej spravy. Prdvne predpisy zahffiaju aj Technické normy.

»Preberaci protokol“ ma vyznam uvedeny v bode 6.9 tejto Zmiuvy.

»Projektovd dokumentacia“ znamend projektovi dokumentdciu, ktord bola suéastou
Satainych podkladov.



»Rozpocet” znamena rozpoéet Zmluvnej ceny — oceneny Vykaz vymer - v silade s Ponukou
Zhotovitela, ktory tvori Prilohu €. 1 Zmluvy.

»Stavebny zakon” znamend zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov.

»Stavenisko” znamena miesta, kde mé byt Dielo vyhotovené, na ktoré maju byt Materidly
dodané, ako je definované v Specifikacii predmetu zdkazky a v bode 1.1 tejto Zmluvy

»Subdodavatel” je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom pisomnu
odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti tejto Zmluvy.

»SutaZ” ma vyznam uvedeny v Preambule tejto Zmluvy.
»Sutainé podklady” znamenaju sutainé podklady pre Sutaz.

JSpecifikicia predmetu zdkazky” Specifikicia predmetu zdkazky 3$pecifikuje Ucel, rozsah
a technické a iné kritéria a poziadavky na Dokumentdciu Zhotovitela, Dielo a ostatné plnenia
tejto Zmluvy tak, ako ich Objednavatel definoval v SttaZnych podkladov.

»Technicky dozor” znamena osobu menovanu ako technicky dozor zo strany Objednavatela.
Technicky dozor je persondl Objednévatela a vykondva kontrolu prac Zhotovitela a ostatné
prava a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

»Technické normy” znamenaju technické normy (STN, EN, ISO) vztahujice sa na akékolvek
prace na Diele, samotné Dielo a Materidly, a ostatné normy uvedené v Specifikacii predmetu
zdkazky alebo normy definované Pravnymi predpismi.

»Zakon o verejnom obstaravani” znamena zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

»Zaruéna doba” znamend zédruéni dobu podla bodu 7.4 tejto Zmluvy.
»Zhotovitel” znamena osobu menovanu ako zhotovitel v zdhlavi tejto Zmluvy.
»Zmluva” znamena tuto zmluvu o dielo v zneni vietkych jej priloh a doplneni.

»Zmluvna cena” znamend konecnll pevni cenu, za vyhotovenie adokonéenie Diela
a odstranenie akychkolvek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zéklade tejto Zmluvy
vratane DPH uvedent v bode 4.1 tejto Zmluvy.

»Zmluvna strana” znamena Objedndvatela alebo Zhotovitelfa podfa kontextu. V pripade
oznacenia ako Zmluvné strany, zahffia tento pojem aj Objednavatela aj Zhotovitela.

Poradie zavaznosti dokumentov

Ustanovenia tejto Zmluvy ajej priloh je potrebné vykladat, ako vzdjomne sa doplfiujice
a vysvetlujuce, t. j. opomenutia zdvazkov v nadradenych dokumentoch nespdsobuju zanik
zavéazkov ustanovenych v dokumentoch niZsej zdvaznosti. Pre Uéely vykladu a interpretacie
tejto Zmluvy a jej priloh budd mat nizsie uvedené dokumenty nasledovné poradie zviznosti:

1. Zmluva

2. Specifikacia predmetu zakazky
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3. Ponuka zhotovitela

4. Zoznam subdodavatelov

1 Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zévidzok Zhotovitela zrealizovat pre Objedndvatela ,Prestavbu
existujiceho objektu relaxaéného bazéna — Strojnotechnologickd ¢ast a potrubné rozvody
“(dalej len ,Dielo”) a to podla Projektovej dokumentdcie a zdvdzok Objedndvatela prevziat
Dielo a zaplatit dohodnutu cenu Diela, a to vietko za podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Miesto plnenia: katastralne Uzemie Kalna, obec: Kalna nad Hronom, okres: Levice, evidovanej
na parcele ¢. 188/14 a 188/15, ul. Mieru 118/4 (dalej len ,Stavenisko"),

Presna $pecifikicia Diela (dalej len ,Projektovd dokumentdcia”) sa na dcely tejto zmluvy
rozumie subor prac a doddvok tak, ako su uvedené v Projektovej dokumentacii. Zhotovitef
potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne oboznamil s Projektovou dokumentaciou
a s podrobnym vykazom vymer (dalej len ,Vykaz vymer”).

Sucastou diela je aj stavebnd, technickd a pravna dokumentdcia diela a jeho jednotlivych
poloZiek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikdty, uzivatelské
manudly, ako aj akékolvek dalsie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, bola mu umoZnend obhliadka realizacie diela a v tejto suvislosti ako
odborne spdsobild osoba so skusenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky.
TaktieZz skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktort by mal
Objedndvatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze na §tidium podkladov a pripravu mal dostatoény ¢asovy priestor
a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.

Zhotovitel ma zdujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednévatela
Dielo. Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvaZil a odborne posudil vetky rizikd spojené s
realizaciou Diela, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materiélov, prac a sluZieb potrebnych na
dokoncenie Diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udriba
pristupovych ciest, néklady na odstrénenie odpadov, mzdové néklady ako aj ostatné naklady
sUvisiace s realizaciou Diela).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade so Zmluvou, jej prilohami a pokynmi
Objednévatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Zhotovitel na zdklade Zmluvy
zabezpeci realizéciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s
platnymi technickymi a technologickymi normami.

Objedndvatel za podmienok uvedenych v tejto Zmluve prevezme riadne a véas ukoncené Dielo
bez vad a nedorobkov. Objedndvatel sa zavazuje uhradit Zhotovitelovi cenu Diela v zmysle
tejto Zmluvy.

Dielo je vykonané riadne, pokial nemd Ziadne vady, je v stlade s touto Zmluvou a jej prilohami
a projektovou dokumentdciou odovzdanou Objedndvatelom, ako aj v stlade so vieobecnymi
zdvaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatefnymi predpismi a rozhodnutiami a
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stanoviskami orgénov verejnej spravy, pokial je poufitelné na dojednany Gcel a pokial ma
vliastnosti uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach.

2 Doba pinenia a platnosti zmluvy

Zatiatok doby plnenia zacina plynut dfiom odovzdania Staveniska. Stavenisko bude odovzdané
do 5 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia G€innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
zrealizovat Dielo do 2 (dvoch) mesiacov od prevzatia Staveniska.

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitefa k omeskaniu prac v lehote uvedenej v €lanku 2.1 tejto

Zmluvy, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového skizu,

resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vietko bez ndroku na zvy3enie ceny Diela.

Té&to Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a d¢innost der

po zverejneni Zmluvy v sulade s prislusnymi Pravnymi predpismi

Zmluva zanika:

- riadnym splnenim vietkych préav a povinnosti Zmluvnych stran, odovzdanim riadne
vykonaného Diela podla tychto zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu, kvalite, v
stanovenej lehote a zaplatenim ceny Diela;

- odstapenim od Zmluvy z dévodov podla tejto Zmluvy alebo vyplyvajucich zo zakona.

3 Odstupenie od zmluvy

Objednavatel a Zhotovitel méiu odstupit od Zmluvy podla vieobecne platnych pravnych

predpisov.

Objednavatel ma pravo od tejto zmluvy odstupit aj v pripade, ak Zhotovitel zadvaine porusuje

dohodnuté zmluvné podmienky, pricom za zadvainé porusenie Zmluvy sa povazuje:

Zhotovitel prerusi prace bez suihlasu Objednavatela alebo obmedzi ich rozsah, nepokraduje
v riadnej praci napriek pisomnej vyzve Objednavatela v lehote 7 kalendarnych dni odo dria
dorucenia vyzvy,

- Zhotovitel opakovane, napriek pisomnej vyzve na odstranenie porusovania povinnosti,
nedodrZuje povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo zo zékona,

- Zhotovitel bude preukazatefne vykondvat stavebné price vadne, t.j. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi
platnymi normami alebo projektom pre realizéciu Diela,

- Zhotovitel bezdévodne prediZuje Cas zhotovenia Diela alebo podstatne porusuje iné svoje
povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy.

V pripade zévazného poruenia Zmluvy zo strany Zhotovitela podla éldnku il tejto Zmluvy -
je Objednavatel opravneny vykonat zmenu Zmiuvy spoéivajicu v zmene Zhotovitela
vymenou siéasného Zhotovitela (,pdvodny Zhotovitel”) za nového Zhotovitela v stlade s §
18 zékona ¢&. 343/2015 Z.z. — Zakon o verejnom obstardvani. Zmenu Zhotovitela vykona
Objedndvatel formou pisomného dodatku k tejto Zmluve uzatvoreného medzi
Objednavatelom a subjektom, ktory ako uchadzac vo verejnom obstardvani spinil (i) kritéria
vyberu, (i) vietky poZiadavky pre predmet zakazky, vratane plnenia zavazkov vyplyvajucich
zo sutaznych podkladov a jeho ponuka, bola hodnotena ako dalsia najlepsia vo verejnom
obstardvani (dalej len ,novy Zhotovitel”). Vztah medzi pdvodnym Zhotovitelom a



Objednévatefom bude riedeny v stlade s touto Zmluvou. Za t¢elom vytvorenia zmluvného

vztahu medzi novym Zhotovitefom a Objednavatelom sa vykonaju prislusné zmeny Zmluvy.

3.4 Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné a doruéené druhej Zmluvnej strane s uvedenim

dévodu. Odstupenie je Géinné diiom jeho doruéenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva sa

k tomuto driu zrusuje. Pre pripad odstipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na
vyltiéeni aplikdcie § 351 ods. 2 Obchodného zédkonnika.

4 Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch na cene Diela:

Zmluvna cena bez DPH: 66 696,25 €
Sadzba DPH 23 %:

Vyska DPH: 15 340,14 €
Zmluvna cena celkom, vratane DPH: 82 036,39 €

(slovom: osemdesiatdvatisictridsatsest eur a 0,39 eurocentov)

4.2 Rozpoclet Zmluvnej ceny vychadza z Vykazu vymer prac, materialu, resp. vyrobkov v mernych
jednotkach podfa Projektovej dokumentacie - Rozpocet zhotovitela k tejto Zmluve.

4.3 Cena Diela zahfiia vsetky naklady Zhotovitela pri vykondvani Diela podla Projektovej

dokumentadcie aZ do doby odovzdania celého Diela Objednavatefovi, a to najma, nie viak vylucne:

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
(x)

(xi)
(xii)

vietky materidlové, dopravné a vedlajSie naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady
na bezpeénost majetku a ndkladov na do&asné napojenie elektriny a iného do&asného
spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel), a to
vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na Géely zhotovovania Diela,

ndklady na zabezpeéenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podlfa prislusnych
predpisov (BOZP);

naklady na skladovanie materidlov a nakladanie s nimi (vykladka);

vietky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela, ndklady na pracovnikov, dane,
odvody, ndklady na nad¢asy, odmeny, odlu¢né, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne
na strane Zhotovitela;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu,

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a
inych poplatkov), dopravnych ndkladov, certifikicie vyrobkov a materidlov;

naklady na vykonanie vietkych potrebnych skusok k realizécii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;

naklady na dodavku elektrickej energie na Stavenisku;

naklady na poistenie zodpovednosti Zhotovitela za pripadné $kody na majetku alebo na
zdravi;

néaklady na akékolvek vedlajsie rozpodtové naklady;

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizicii Diela podfa Zmluvy.
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4.10

4.11

4.12

Cena Diela ja maximalna a zévdzna. Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to za
siadnych okolnosti. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré préce podia
Vykazu vymer nevykonajl alebo vykonajd v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané
prace nebude Objednévatelovi fakturovat.
Cena diela je stanovena najmi na zéklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitela podrobne
¥pecifikovanej podla oceneného Vykazu vymer a podla platnej Projektovej dokumentacie
predmetného Diela. Zmiuvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a préc uvedené v
Prilohe &. 1 tejto Zmluvy zahffiaju vietky naklady zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu
plnenia Zmluvy a platia po celt dobu plnenia, bez moZnosti tpravy.
Objednévatel ma pravo zmenit, zGZit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmci Diela uréeného touto Zmluvou; v takom pripade sa aj pri fakturacii tychto
prac a dodavok uplatfiuji jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy . 1 tejto Zmluvy. Ak
pbdjde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zdklade cenovej kalkulacie, ktori je Zhotovitel povinny predloZit
Objednavatelovi vopred na pisomné odsthlasenie.
V zmluvnej cene diela s zahrnuté vietky priame a nepriame naklady Zhotovitela spojené so
zhotovenim predmetného Diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych réZii Zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane doddavatelskej
dokumentacie, revizii, skisok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych nékladov a réiii, ktoré
sU potrebné na kompletnd realizdciu vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za Dielo bude fakturovana Zhotovitelom priebeine na
zéklade skutocne vykonanych prac a dodanych materialov, pricom fakturacné obdobie je
kalendarny mesiac. Podkladom pre vystavenie faktury Zhotovitefom za prislusny kalendarny
mesiac je potvrdeny Supis vykonanych prac vyhotoveny v zmysle Prilohy €. 1 tejto Zmluvy a
potvrdeny (Ing. Lubomirom Baksom) Technickym dozorom za Objedndavatela a ( Ing. Jozefom
Nagyom MBA) za Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Supis vykonanych préc a dodanych materidlov v zmysle
Rozpoctu-Prilohy €.1 tejto Zmluvy po ukonceni fakturaéného obdoba najneskér do piatich (5)
kalendarnych dni. Objedndvatel sa zavazuje, Ze Technicky dozor Objednédvatefa odsuhlasi
predloZeny Supis vykonanych prac najneskdr do piatich (S) kalendarnych dni odo dfa jeho
predloZenia Zhotovitelom; ak Objedndvatel do piatich (5) kalenddrnych dni odo dia
predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s
predloZenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objednévatel mal k predlofenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzdjomnou dohodou Objednavatela a
Zhotovitefa. Ak k dohode ned6jde, Zhotovitel je povinny postupovat podla poziadaviek
Objednavatela.
Zhotovitel vystavi faktdru, ktorej neoddelitelnou sui&astou bude Supis vykonanych prac
potvrdeny obidvoma Zmluvnymi stranami a doru¢i ju Objedndvatelovi najneskér do piatich (5)
kalendarnych dnf od podpisania Supisu vykonanych pric podpisant obidvoma Zmiuvnymi
stranami. Splatnost takto vystavenej faktiry obsahujucej vietky naleZitosti uvedené v bode
4.16 tejto Zmluvy, je do 30 dni odo dia jej vystavenia.
Zhotovitel je povinny pri protokolarnom odovzdani Diela predloZit Objednavatelovi certifikaty
pouzitych materidlov.
Faktara kone€ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitefa.



4.13

4.14

4.15

4.16

4.17
4.18

5.1

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

Po protokoldarnom odovzdani a prevzati Diela na zéklade Preberacieho protokolu potvrdeného
Zmluvnymi stranami, Zhotovitel vystavi koneén faktdru, ktorej splatnost je do 30 dni odo dria
jej vystavenia.

Cena za dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych pric a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zékona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlagky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cenach.

Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

Faktira musi obsahovat néleZitosti podfa § 74 zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskordich predpisov. Okrem povinnych néleZitosti faktdry je Zhotovitel
povinny uviest nazov projektu. Objedndvatel je opravneny namietat vecnd a formalnu
spravnost a Gplnost faktury ¢&i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zaéina plynit od doruéenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej
faktiry do sidla Objednavatela.

Objednévatel neposkytuje preddavok, ani zélohovu platbu.

V pripade nerealizovania Diela vébec nevznikne Zhotovitelovi pravo na vystavenie faktary
Objednavatelovi.

5 Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez véd a nedorobkov
braniacich uZivaniu Diela alebo obmedzujicich uZivanie Diela, v silade s touto Zmluvou a jej
prilohami v termine uvedenom v zmluve.
Zhotovitel znd$a nebezpeéenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania
Diela Objednavatelovi na zdklade Preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny zabezpeéit na svoje nadklady dopravu vsetkych materidlov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.
Zhotovitel je povinny udriiavat Stavenisko a jeho okolie v &istote, odvéZat stavebny odpad a
vykonavat pravidelne denne hrubé ¢istenie stavby po ukonteni svojich préc. Ak Objednavatel
vyzve Zhotovitela k vycisteniu Staveniska a ten prace bezd6vodne nevykond v dodatocne
poskytnutej lehote, mad Objednavatel pravo vycistenie Staveniska vykonat na naklady
Zhotovitela. Zhotovitel po pisomnom prevzati Staveniska zodpovedd v plnom rozsahu za
stavenisko a €innost, ktord na stavenisku vykondva vratane jeho subdodévatelov, a to podas
celej doby vykonavania stavebnych prac.
Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne
odstranit, a to v sulade so zékonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a dopineni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a s nim suvisiacich predpisov a v stlade so
vieobecne zavdznym nariadenim o nakladani s komundlinym odpadom na tGizemi SR v zneni
neskorsich predpisov a vieobecne zdvaznym nariadenim o dodrZiavani &istoty a poriadku na
Uzemi prisluSnej obecnej Casti. Zhotovitel je povinny odovzdavat odpady na zne$kodnenie
fyzickym alebo pravnickym osobdm, ktoré maju na to vietky opravnenia a licencie.
Zhotovitel je povinny Objednavatelovi riadne a véas hradit skutoéné naklady na dodavku
elektrickej energie na Stavenisku.
Zhotovitel' preberda v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykondvat, ako aj za bezpeénost
subdoddvatefov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavidzuje sa udrZiavat Stavenisko a Dielo v



5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

a)

b)

d)

e)

nalefitom stave, a} pokym nebude riadne dokongené, odstranené vietky pripadné vady a
nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednavatefom na zdklade Preberacieho protokolu.
Zhotovitel prehlasuje, Ze pracovnici Zhotovitela budi pred ndstupom na Stavenisko
oboznameni so zdsadami ochrany a bezpeénosti pri praci a so vietkymi bezpecnostnymi,
poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahujt na vykon &innosti pri realizécii Diela
podfa zmluvy.
Zhotovitel vykona na vlastné néklady v3etky skisky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.
Zhotovitel sa zavidzuje, ze pred realiziciou jednotlivych casti Diela predloii a odovzda
Objednavatelovi na schvalenie vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenia alebo inych néleZitosti
tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budu pouZité pri realizécii Diela. Ich zdmenu mdze
Zhotovitel zrealizovat iba po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia
Diela vykonava podla Projektovej dokumentacie, touto Zmluvou dohodnutych podmienok,
vieobecne zaviznych pravnych predpisov, technickych noriem a inych relevantnych predpisov.
Objednévatel a osoby uréené Objednavatelom su kedykolvek opravnené vstupit na Stavenisko
za Géelom kontroly vykondvania dohodnutych prac, ak o tom Objednavatel vopred akoukolvek
vhodnou formou informoval Zhotovitela. V pripade, Ze Objednavatel na zdklade vykonanych
kontrol pot&as realizacie prac zisti, Ze plnenie Diela ma vady alebo nedostatky je Zhotovitel
povinny tieto vady anedostatky odstrdnit na vlastné néklady vlehote uréenej
Objednévatefom. Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela najneskor do 48 hodin vopred
zaznamom v stavebnom denniku prip. v dohodnutych terminoch na preverenie préac, ktoré
budd v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stan( nepristupnymi.
V pripade akéhokolvek pozadovaného prerusenia prac Objednadvatefom, je Objedndvatel
povinny informovat Zhotovitela o predpokladom trvani preruSenia priac a o novom
predpokladanom zalati prac, pricom zmluvné strany s povinné vykonat zdpis o preruseni
v stavebnom denniku.
Ak omeskanie vzniklo z ddvodov na strane Objednévatela, Zhotovitel ma narok na predifenie
doby plnenia Diela. Zhotovitel nema narok na predffenie doby plnenia Diela, ak za pri¢inu
pokynu na prerusenie prac zodpoveda Zhotovitel alebo ak bolo toto prerudenie vynatené
zdbévodov na strane Zhotovitela ( vadné plnenie, porusenie Zmluvy). Néaklady spojené
s opatovnym zacatim prac v tomto pripade znd3a Zhotovitel.
Zhotovitel pocas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednost za vietky prace na Diele
a akékolvek nebezpeéenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela a akymikolfvek
inymi prdcami a &innostami, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy.
Zhotovitel zabezpeci najma, nie viak vyluéne:
straZenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v&ase vykonu stavebnych prac pristup
nepovolané osoby, a to najma na miesta, kde moZe dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia,
umiestnenie a skladovanie materialov na Stavenisku podfa dohody s Objednévatelom,
poriadok a Cistotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uZivanych inZinierskych sietach,
bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb nachéadzajicich sa na Stavenisku, po¥iarnu
ochranu Staveniska a poucenie osdb nachddzajlcich sa na Stavenisku o bezpeénosti a
ochrane zdravia a poZiarnej ochrane Staveniska a Diela;
aby sa v3etky osoby nachddzajlce sa na Stavenisku zdrZali fajéenia na Stavenisku mimo
priestorov vyhradne uréenych a oznacenych Zhotovitefom na tieto uéely;



f) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujucich vedeni, rozvodov, pripojok
a meracov energii, kanalizdcie, telekomunikacii a inych inZinierskych sieti nachadzajucich sa
na Stavenisku alebo v jeho okoli, najma podopierat ich, zabezpecovat ich udrzbu a opravy
prostrednictvom opravnenych osdb, pokial potreba opravy vznikne v désledku okolnosti, za
ktoré zodpovedad Zhotovitel

g) predchadzanie $koddm na majetku tretich oséb

h) pred diiom odovzdania a prevzatia Diela odstranenie vietkych technologickych zariadeni
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytoénych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo
Staveniska, pri€om toto ustanovenie sa primerane pouZije aj v pripade odstrafovania vad
a nedorobkov;

5.14 Objednévatel je povinny zabezpeéit na svoje nadklady pre Zhotovitela spevnent pristupovi
komunikaciu na Stavenisko, UZitkovi vodu.

5.15 Objednévatel poskytol Zhotovitelovi v rozsahu, v akom ich ma k dispozicii, vietky doleZité a
potrebné Gdaje a informdcie o faktickom a prdvnom stave Staveniska, najm4, ale nie vyluéne,

o uZivacich pravach k Stavenisku, o dostupnych podmienkach Staveniska vratane informdcii o

prijazdovych cestdch. Za interpreticiu vietkych tychto udajov potrebnych na plnenie

povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy zodpoveda Zhotovitel. Objednévatel Zhotovitelovi
najma poskytol moZnost obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy.
5.16  Spravy o postupe prac, kontrolné dni

a) Objednavatel vykonava kontrolu vykonanych prac prostrednictvom Technického dozoru
najma aviak nie vylutne pocas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrat za sedem (7)
kalendarnych dni, resp. na zaklade dohody podla potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran.
Presny termin bude spresneny zdpisom v Stavebnom denniku pri odovzdani Staveniska
Zhotovitefovi. Kazdy daldi termin nasledujiceho Kontrolného dna bude Zmluvnymi
stranami vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.

b) Po vykonani kontroly vykonanych prac na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny
zédznam, ktory musi byt podpisany opréavnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strén (dalej
len ,pisomny zaznam®).

d) Zhotovitel upovedomi Objedndvatela o &ase potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov
zistenych pocas Kontrolného diia aospdsobe ich odstrafiovania alebo namietne
opodstatnenost vytykanych vad anedorobkov Objednévatela. Zhotovitel pisomne
obozndmi Objedndvatefa o skuto¢nosti, kedy dbjde k odstraneniu zistenych vad a
nedorobkov, ako aj o spAsobe ich odstrdnenia, a to do piatich (5) dni odo dfa zistenia
predmetnych vad a nedorobkov Diela pocas Kontrolného diia. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych véd a nedorobkov Objedndvatela, vytykané vady a nedorobky
odborne posudi Technicky dozor (dalej ako ,,0dborné postdenie”) a o takomto Odbornom
posudeni vyhotovi pisomny zaznam. Pisomny zdznam a vysledky Odborného postidenia
vytykanych vad a nedorobkov je zavazny pre obe Zmluvné

e) Pisomné zédznamy z Kontrolnych dni vy$ie a pisomné zaznamy z Odborného posudenia
budu sicastou spravy o postupe prac vyhotovenej v stlade s bodom i) vyssie.

6 Odovzdanie diela

6.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednévatelovi vo
forme protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela.
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6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Zmluvné strany sa dohodli, fe v pripade omeskania zo strany Zhotovitela vykonat Dielo
v lehote do 2 (dvoch) mesiacov od prevzatia Staveniska Objednavatel si mdZe uplatnit voci
Zhotovitefovi zmluvni pokutu podfa bodu 12.1 tejto Zmluvy.

Predmetom odovzdania Zhotovitefom a prevzatia Objedndvatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednévatelovi (dalej len , Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel
uréi termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako pat (5) kalendarnych dni odo dfia
dorudenia Vyzvy na prevzatie Diela Objedndvatelovi. Odovzdanie Diela nemdze prebehnut bez
pritomnosti Objedndvatela. Objedndvatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele
nebudd zistené %iadne vady anedorobky braniace uZivaniu Diela alebo podla nazoru
Objednavatefa obmedzujlce uZivanie Diela na stanoveny ucel.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi Objednavatelovi predpisanu dokladovu
&ast vztahujucu sa k Dielu (dalej len ,,Dokladové éast”) na kontrolu najmé, nie viak vyluéne: (i)
stavebny dennik; (ii) doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu; (iii) revizne spravy; (iv)
zéruéné listy v képii; (v) ndvody na udrzbu; (vi) prirucky na prevadzku, doklady a certifikaty na
akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v silade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju.

V pripade, Ze Dielo ma pri preberani zjavné vady Objednavatel je opravneny odmietnut
prevzatie Diela .0 odmietnuti prevziat Dielo spiSe Objedndvatel zapis, v ktorom tieto vady
uvedie. Jedno vyhotovenie zdpisu o odmietnuti prevzatia Diela Objednavatel odovzda
Zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, avsak najneskér do 5 pracovnych
dni tieto vady odstrénit, za podmienky, Ze sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Po ich
odstraneni je Zhotovitel povinny opdtovne vyzvat Objednavatefa na prevzatie Diela a na
spisanie Preberacieho protokolu.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylucne: (i) zdkladné tidaje o Diele; (ii) stpis
zistenych drobnych vad a nedorobkov na Diele nebraniace uZivaniu Diela; (iii) lehoty na
odstranenie drobnych vdd a nedorobkov Diela; (iv) zoznam odovzdanych dokladov
vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast); (v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel
Dielo odovzddva a Objedndvatel Dielo prebers; (vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych
stran; (vii) konstatovanie, Ze dilom odovzdania a prevzatia Diela zaéina plynat zéruéné doba.
Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaiuje za
odovzdané, ak na Diele nebudt zistené Ziadne vady a nedorobky bréniace uZivaniu Diela, Dielo
bude bez akychkolvek obmedzeni, pine bezpeéné v sulade s pristudnymi pravnymi predpismi
uZivanymi pre stanoveny Ucel a Dielo bude po vykonani vietkych predpisanych skisok.

V pripade, ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
Objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skor§om termine, najneskér viak do
tridsiatich (30) kalenddrnych dni odo dria doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Vlastnictvo k Dielu, resp. ¢astiam Diela prechddza na Objednévatela ich zabudovanim, resp.
uhradou podfa toho, ktora skutoénost nastane skér. Vlastnictvo k Dielu ako celku a k &astiam
Diela, ku ktorym nepriSlo k prechodu vlastnickeho préva podia predchadzajicej vety,
prechddza na Objedndvatefa driom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmiuvnymi
stranami podla bodu 6.8. Nebezpecenstvo $kody na Diele prechddza na Objednavatela dfiom
podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podfa bodu 6.8.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7 Zaruka a zodpovednost za vady

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze Zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné
strany sa dohodli, e nebezpe&enstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej
sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizicie Diela,
znésa Zhotovitel.

Zhotovitel zodpovedd za UpIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so
zmluvou, Projektovou dokumentdciou vratane jej zmien a doplnkov poc¢as vykondavania prac,
ak budd schvdlené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze nim
zrealizované prace a dodané materidly budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a
normam platnym v SR a Eurépskej Unii. Kvalita vykonaného Diela mus{ byt v silade s platnymi
technickymi normami a S$tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s
poZiadavkami 3pecifikovanymi touto zmluvou, Projektovou dokumentdciou a platnymi
pravnymi a inymi predpismi. Zaroven sa Zhotovitel zaruluje , e predmet Diela nebude mat
pravne vady, priom Dielo md pravne vady , ak je zataiené pravom tretej osoby alebo ak
existuju zavizky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby.

Zhotovitel zodpoveds za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto
sposobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajlcich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednévatelovi zaruénu dobu na stavebné ¢asti Diela v trvani Sestdesiat
(60) mesiacov {dalej len ,Zdruénd doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia
(technoldgie) je v ditke uvedenej v pristusnom zéruénom liste (dalej len ,Osobitnd zdruénd
doba“),pricom plati, Ze Osobitnd zaruéna doba nesmie byt krat$ia ako 24 mesiacov.
Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednévatelovi osobitne zoznam
veci, u ktorych plynie Osobitnd zaruéna doba. Zaru¢na doba a Osobitnd zarucna doba plynie
odo dna podpisania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak
Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna
zéruénd doba zaéina plyndt od okamihu podpisania zépisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze Dielo
alebo jeho cast uZivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. V
pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych &asti Diela
za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut nova Zaruénd doba alebo nova Osobitnd zaruéna
doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost odstrénit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v stlade s
ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zékonnika. Ak vady nemézu byt
odstranené, ma Objednavatel préavo na zodpovedajticu primeranu zfavu z ceny Diela.
Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznédmit Zhotovitelovi vady Diela.
V oznameni Objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je
povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu, najneskér ale do
piatich (5) kalenddrnych dni odo diia ozndmenia vady Objedndvatefom. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve Objedndavatela s poskytnutim
primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednévatel
opravneny odstranit vadu tretfou osobou na naklady Zhotovitefa. Po odstraneni vady tretou
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7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym vyuctovanim nékladov na
odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit Objednavatefovi cenu za
odstranenie vady trefou osobou v celom rozsahu, a to bez zbytocného odkladu.

V pripade omeskania zo strany Zhotovitela podla bodu 7.8 vyssie (t.j. ak Zhotovitel na vyzvu
Objednévatela neodstrani vadu v primeranej lehote nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni)
Objednavatelovi vznika voéi Zhotovitelovi zaroven aj narok na zmluvnu pokutu podfa bodu
12.1 tejto Zmluvy.

8 Subdodavatelia

Zhotovitel mébie zabezpetit East plnenia predmetu Zmluvy prostrednictvom svojich
subdodévatelov, pricom garantuje ich spdsobilost pre plnenie predmetu zmluvy.
Objednavatel vyZaduje v sulade s § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, aby Gspesny uchadzac (Zhotovitel)
v zmluve najneskdr v Case jej uzavretia uviedol udaje o vSetkych znamych subdodavateloch
(ndzov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO, predmet subdodavky a jej % podiel na celkovom
plneni), idaje o osobne opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. Za tymto ucelom vyplini Zhotovitel prilohu k tejto Zmluve -
Zoznam subdodavatelov (ak budi subdodavky vyuzité — pokial priloha nie je vyplnend, alebo
chyba, plati, Ze v momente uzatvorenia zmluvy subdodavky nie su.)

Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne plnenie Zmluvy poéas celého trvania zmluvného vztahu
s Objednavatelom, a to bez ohladu na to, ¢i Zhotovitel pouZil subdodéavky alebo nie, v akom
rozsahu a za akych podmienok. Objedndvatel nenesie akukolvek zodpovednost vodi
subdoddvatelom Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zaslat Objednavatelovi na odsthlasenie akuUkolvek zmenu Udajov
o subdodévatelovi, do piatich pracovnych dni odo drfia, kedy tato skutocnost nastala.
Objednavatel si vyhradzuje préavo pisomne odmietnut s odévodnenim tiéast subdodavatela na
plneni predmetu Diela kedykolvek poc¢as plnenia Zmluvy bez toho, aby mal Zhotovitel narok
na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny okamZite
vykonat vietky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodévatefom ukonéil spolupracu
na plneni Diela.

Zhotovitel ma pravo na zmenu subdodavatela, alebo na doplnenie nového subdodavatela vo
vztahu k plneniu, ktorého sa tdto Zmluva tyka na zéklade predchadzajuceho suhlasu
Objednavatela. Podiel subdoddvok méZe byt zmeneny tieZ len na zéklade predchadzajiceho
suhiasu Objednavatela.

Objednévatel vy#aduje, aby navrhovany subdodavatel spiial podmienky Géasti tykajuce sa
osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vylGéenie podla § 40 ods. 6., pism. a) a2
g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani.

Porudenie povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

111

11.2

12.1

9 Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti, oznamenia, Ziadosti a prejavy vile podla tejto
Zmluvy sa dorucuji osobne, prostrednictvom elektronickych prostriedkov na prenos dat
a informadcii ( e-mail) alebo postou.

Pri osobnom dorucéovani (patri sem aj doruéovanie kuriérom, inou tretou osobou, osobné
preberanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami) sa pisomnost povaZuje za dorucenu
okamihom jej odovzdania adresatovi; za doruéenie pisomnosti sa povazuje aj okamih, ked
adresat odmietol prevziat pisomnost, a to okamihom tohto odmietnutia.

Pri doruovani postou, pokial nepdjde o doporuenu zasielku, sa zasielka povaiuje za
doruéenu piaty def po jej odoslani. Pri doporucenej zasielke sa zasielka povazuje za dorucenu
treti pracovny den po dni podania zasielky.

Pri doruéovani e-mailom, sa pisomnost povaiuje za doru¢enti okamihom jej prijatia druhou
zmluvnou stranou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek prejavy zmluvnych strdn smerujice k skonéeniu
platnosti tejto zmluvy musia byt dorucované vo forme doporucenej zasielky.

Pre dorucovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami platia kontaktné udaje zmluvnych
stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo iné kontaktné Udaje, ktoré adresat uviedol
v pisomnom oznameni doru¢enom druhej zmluvnej strane najneskor tri dni pred zaslanim
pisomnosti.

Zmluvné strany sa zavdzuju oznamovat si navzajom bez zbyto¢ného odkladu zmeny
kontaktnych osdb a kontaktnych Udajov uvedenych v zihlavi tejto zmluvy, inak zodpovedaju
za Skodu, ktora tym druhej zmluvnej strane vznikla.

10 Konflikt zaujmov

Zhotovitel podpisom Zmluvy vyhlasuje, ¢ mu nie si zndme Ziadne skuto&nosti, ktoré
vykazuju znaky konfliktu zaujmov, najma by mohli narusit alebo obmedzit hospodarsku sataz,
porusit princip transparentnosti a princip rovnakého zaobchddzania, ovplyvnit vysledok
alebo priebeh verejného obstaravania, alebo inym spdsobom ovplyvnit ekonomicky zaujem
Objedndvatefa ako verejného obstardvatela. V pripade, ak Objednévate! zisti, a to aj
dodatoéne pocas platnosti a Uéinnosti Zmluvy, Ze v procese verejného obstaravania doslo ku
konfliktu zdujmov, Objednavatel je opravneny okamiite odstupit od Zmluvy a ma narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty podla ¢ldnku 12 tejto Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy nie je dotknuty ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednévatel
ma narok na ndhradu $kody popri plnom naroku na zmluvnG pokutu.

11 Zmluvné pokuty
V pripade, Ze nastane niektora z niZsie uvedenych okolnosti ma Objednéavatel na zaklade
faktiry narok poZadovat od Zhotovitela zaplatenie a Zhotovitel je v pripade uplatnenia
takého ndroku zo strany Objedndvatela povinny Objedndvatelovi zaplatit nasledovné
zmluvné pokuty (pre vylicenie pochybnosti, pre kaidy pripad, kedy nastane akdkolvek
z niZ3ie uvedenych okolnosti, t. j. kedykolvek aj opakovane):
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12.2

12.3

124

12.4

12,5

134

135

a) v pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela s Dobou pInenia podfa bodu 2.1 tejto
Zmluvy mé Objedndvatel nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,05 % zo
Zmluvnej ceny Diela, a to za kazdy aj zacaty def omeskania;

b) v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podfa bodu 6.6 tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 50 ( patdesiat) Euro, a to za
kazdy aj zacaty der omeskania,

c) v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podla bodu 7.8 tejto Zmluvy ma
Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300 (tristo)Euro, a to za kazdy
aj zacaty den omeskania

a) v pripade ak nastane ktorakolvek okolnost opraviiujica Objednavatela odstupit od tejto
Zmluvy z dévodov porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma Objedndvatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % zo Zmluvnej ceny (maximaine vSak do vysky 10
% Zmluvnej ceny v kumulacii s ostatnymi zmluvnymi pokutami).

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktlir ma Zhotovitel nérok na zaplatenie
uroku z omeskania v stlade s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika za kazdy aj zacaty def
omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zdklade tejto Zmluvy nezanikd povinnost splnit
zabezpeceny zdvazok. Rovnako nezanika ani narok na nahradu skody prisiusnej Zmluvnej
strany, ktord jej vznikne v stivislosti s porusenim tejto Zmluvy v pinej vyske, vzhladom
k tomu sa zmluvna pokuta nezapocitava s ndhradou skody a vyska $kody nie je limitovana
vysSkou zmluvnej pokuty.

Splatnost faktury za zmluvnu pokutu vystavenej podla tohto bodu bude minimalne sedem
(7) kalendarnych dni.

12 Zmena Zmluvy

Zmeny a doplnky k tejto Zmluve je moiné robit len pisomnymi dodatkami, podpisanymi
opravnenymi zadstupcami Zmluvnych stran, ktoré budi jej neoddelitelnou st&astou a ktoré
musia byt v stilade s § 18 Zékona o verejnom obstaravani .

K ndvrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zavizuja vyjadrit v lehote 7 dni odo dfa
dorucenia navrhu dodatku druhej zo Zmiuvnych stran.

13 Spolotné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva podlieha podfa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam
aozmene adoplneni niektorych zadkonov vzneni neskorich predpisov povinnému
zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednévatela na zverejnenie tejto
Zmluvy ako aj jednotlivych fakttr vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojom podpisom déava suhlas
na zverejnenie tejto Zmluvy vratanie priloh v plnom rozsahu.

V pripade rozporu medzi podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve a podmienkami uvedenymi
v jej prilohach, resp. sucastiach md prednost text tejto Zmluvy.
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13.6 Zmenu podmienok dohodnutych v tejto zmluve po dobu jej platnosti méZu Zmluvné strany
vynimoéne menit vyluéne v stlade so zékonom o verejnom obstaravan( v platnom zneni na
zéklade obojstrannej pisomnej dohody vyhotovenej vo forme datovaného a Cislovaného
dodatku k Zmiuve s uvedenim prdvneho a faktického dévodu zmeny. Dodatok k zmluve musi
byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

13.7 Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch s platnostou originélu, z ktorych jeden rovnopis
obdrzi Objedndvatel a jeden rovnopis obdrii Zhotovitel.

13.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je, bez predchadzajliceho pisomného sihlasu
Objedndvatela, opravneny postlpit aktkolvek pohfadévku voéi Objednédvatelovi na tretiu
osobu. Zmluvné strany sa tieZz dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat
akukofvek svoju pohfadavku vodi pohladdvke Objedndvatela.

13.9  Préva a povinnosti zmluvnych stran sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pravne
vztahy, ktoré nie su upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravuju prislunymi ustanoveniami
Obchodného zédkonnika a ostatnych vieobecne z4viznych pravnych predpisov.

13.10 Neoddelite/nou suéastou Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Rozpoéet zhotovitela
Priloha.&. 2: Zoznam subdodévatefov a podiel subdodévok
Zmluvné strany prehlasujd, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju

podpisuju.
Zhotovitel: Objednévatel’:
—
V Dunajskej Strede, dﬁa'{qorz"?’(‘ V Kalnej nad Hronom, dﬁa/‘?‘pfboia'&)‘)

S pool tech;....

Galantska ‘
020 v~ 2‘6_9/44[ (
B ag, -
seerestasaunrsisesans '.lf ........... cmvrerqe

Za zhotovitela Za obj'ednévatel’;
PhDr. Jozef Nagy MBA Ing. igor Gogora, PhD.
konatel starosta obce Kalnd nad Hro
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Akcla: Prestavba existujiceho objektu relaxaéného centra
Objekt: S0 01 - Prevadzkové budova, SO 02 - Stavba bazéna
Rozpotet
Cislo Polozka - stroje a zarladenia Polet : Jedn. cena Cena spolu
oloZky (ks,bm) EUR bez DPH EUR bez DPH
SO 02 - Stavba bazéna
. Dnové vickova regulovateina tryska - prevedenie pre féliovy bazén. 12 3680€ 441,60 €
1a Reduké&na prechodka PVC-U pre indtaléciu pol. 1. dimenzia d50x40 - 45,2x36 - vyroba 12 14,50 € 174,00 €
2. Dnové vypust d63 - prevedenie pre féllovy bazén. 5 58,60 € 293,00 €
2.8 Prechodka PVC-U pre in§talaciu pol. 2. - 463 lepenie mufiia / d63 lepenie vsuvka 5 430€ 21,50 €
3 Néhradné diely pre regulovatefna dnov tryska 3" Astralpool 7 27,85€ 194,95 €
Krycia mriefka NEREZ AISI304 a prirubova sada 6 215,00 € 1290,00 €
5. F pre rozmer i ky PARS56 s i kou LED biela 40W 3 381,00 € 114300 €
8. Vnitorné denle refl 50W ABS kompletné s LED biela 5W, 440Lm 10 225,00 € 2250,00 €
7. Néhradné diety pre hydromaséaZnu 7-lagovd trysku d75 6 85,00 € 510,00 €
Krycia mriezka ABS vyrdbana na mieru a prirubové sada 6 125,00 € 750,00 €
8. |Nahradné diely pre hydromasaZnu 1-lG&ovi trysku Hayward TurboJet pre féliovy bazén. 8 - € - €
Vnitornd vostavba trysky a prirubovd sada - €
9. PVC-U vnitorny d pre n ¥ roit pre vzduchowii maséi — lehétko - €
|gulovy ventil d40 15 2250€ 337,50 €
koleno PVC-U d40 15 1,03€ 1545 €
prechod d50x40-5/4" voz 15 140€ 21,00€
trubka PVC-U d40 PN10 15 290€ 43,50 €
10. PVC-U vnutorny rozvod pre y roét pre vzduchovi masai ~ i - €
gufovy ventil 56 d32 14 1540 € 215,60 €
koleno PVC-U d32 14 080 € 11,20 €
prechod d40x32-1” voz 14 1,30€ 18,20 €
trubka PVC-U d32 PN16 14 270€ 37,80€
1. Prie&na segmentova mrieZka pre bazénovy prapadovy Zlab pre chyb Rozmer: 245x22mm 2510 1,18 € 2961,80 €
12 Rohové doska 90st. pre mrieZku 245x22 2 41,00€ 82,00 €
13. Oprava : Existujuci chrid BALI 8irka 500mm 1 185,00 € 185,00 €
14, Oprava : Existujuct chrilé “vodopad” 1 235,00 € 235,00 €
15. Oprava : Existujuci chrii& “Delfin” z polyesterového sklolaminatu. 1 650,00 € 850,00 €
16. PVC félia hr. 1,5mm m2 ELBE Supra 420 2450 € 10 290,00 €
16.1 PVC félia 2,0mm m2 5 38,00 € 190,00 €
16.2 Tekuta félia , zéllevka adriatic blue 950m| 5 42,00€ 210,00 €
16,3 Lepidlo na fdliu kontakiné 5 268,00 € 130,00 €
164 Podlozka pod féliu PP 3509 na 1m2 200 3,75€ 750,00 €
17 Expanzné klince 25x4,8 1200 045€ 540,00 €
18, Oplastovany plech 40/30mm 160 325€ 520,00 €
19 |Pomocny materiél: 1 1 250,00 € 1250,00 €
- €
- €
SO 01 - Prevadzkové budova - €
- €
20. Néhradné diely pre Tlakovy pleskovy rychlofliter Tagelus TOP priemeru d762mm: - €
Scedzovac( rost 9-1/8" s medzerou 0,3mm — 8ks x 3 filtre = 24ks 24 930€ 223,20 €
2" 8-cestny ventll Pentair TOP 3 295,00 € 885,00 €
Pripéjacie obrué pre uchytenie 6-cestného ventilu 3 19,40 € 58,20 €
PVC-U Zroubenie s O-kri2kom d63-2" vonka]3l zavit 9 725€ 65,25 €
Manometer s pripojenim 1/4” rozsah 0-3 bar 3 2450 € 73,50 €
Vypustaci ventll filtra 3 18,30 € 54,90 €
21 Recirkulaéné terpadio s motorom IE3 3 763,00 € 2259,00 €
22. Zariadenie pre dezinfekciu UV Ziarenim 75W 3 510,00 € 1 530,00 €
23.-26. |neobsadené polozky - €
27, Automatick4 stanlca pre meranie pH a vomého chiéru a regulécie pH a Cl 1 5 650,00 € 5850,00 €
271 PE haditka 6x4mm 8 1,70€ 13,60 €
28. Zéchytné nadr2 PP 1000x500x150 165,00 € 165,00 €
29 Néhradné diely pre horizontélne odstredivé &erpadio s predfiltrom typ KAP350 - €
ObeZné kolo 3 39,00 € 117,00 €
Upchévka 3 45,00 € 135,00 €
Sada EPDM tesnen/( 3 35,00 € 105,00 €
Kryt predfiltra 3 38,50 € 115,50 €
Kodlk pre hrubé netistoty 3 21,80 € 6540 €
30. Néhradné diely pre horizontélne odstredivé Serpadio s predfiltrom typ KAP300 - €
Obezné kolo 1 39,00 € 39,00 €
Upchévka 1 45,00 € 45,00 €
Sada EPDM tesneni 1 35,00€ 35,00 €
Kryt predfiitra 1 38,50 € 38,50 €
Kosik pre hrubé negistoty 1 21,80€ 21,80€
k]| Néhradné dlely pre horizontéine odstredivé Eerpadio s predfiltrom typ KAP250 - €
Oba2né kolo 1 39,00 € 39,00 €
Upchévka 1 45,00 € 45,00 €
Sada EPDM tesneni 1 35,00€ 3500 €
Kryt predfilira 1 38,50 € 38,50 €
Koslk pre hrubé nedistoty 1 21,80 € 21,80€
32. Oprava ; Dichadio s postrannym kandlom typ INW 83 H17 5,5kW 1 1260,00 € 1260,00 €
33 Oprava : Dtchadlo s postrannym kandlom typ INW 71 H26 3,0kW 1 1 150,00 € 1 150,00 €
Dodévka spolu : 40 046,25 €
MontaZ vratane demontéize p&vodne] félle : 24400,0




Dopravné néklady : 2250,0

Dodévka a montak spoiu 606 696,25 €
Cena celkom bez DPH 66 696,25 €
DPH 23% 15 340,14 €
Cena celkom s DPH 82 036,39 €




Priloha €. 6 Zoznam subdodavatelov

(Priloha €. 2 Zmluvy o dielo: Rozpis prac realizovanych subdodévatelsky v tlaenej podobe)

V subdodéavke bude zhotovitel realizovat nasledovné stavebné préce:

Struény popis cinnosti vykonanych

v subdodavke, s odkazom aj na stavebny
objekt z objektovej skladby, resp. oddiel
rozpoctu:

Percentudlne a finan¢né vyjadrenie
vykonavanych prac v subdodavkev%av €
s DPH, resp. konecnej ceny u neplatcov
DPH

Identifikacné Gdaje subdodavatelov
v rozsahu:
- Obchodné meno alebo nazov, meno
a priezvisko
- Udaje o osobe opravnenej konaf za
subdodavatela

SPOLU:

Zaroven Cestne vyhlasujem, Ze v pripade zmeny subdodavatela splnim povinnosti v zmysle § 41 ods. 5 ZoVO.

.......................................................

Za zhotovitela:




