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na stavebné prace na zaklade § 112 a nasl. zak. €. 343/2015Z.z. o verejno?n obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov a § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Zmluva®)

1. Zhotovitel: PROSPECT, spol. sr.o.
sidlo: TvrdoSovska cesta 10823

940 02 Nové Zamky

Obchodna spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢. 561/N
ICO: 34107100

DIC: 2020414275

IC pre DPH $K2020414275

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gi¢tu: IBAN

SK77 0200 0000 0006 1474 2172
Statutarny zastupca:

Ing. Alexander Volsik, konatel
Osoba oprdavnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:

Ing. Alexander Volsik, konatel

vo veciach technickych:

Ing. Alexander Volsik, konatel

(dalej len ,,Zhotovitel”)

2. Objednavatel Obec Kalna nad Hronom

sidlo: Cervenej armady 55, 935 32 Kalna nad Hronom
ICO: 00 307 131

DIC: 2021218 683

IC pre DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a. s.

Cislo aétu: SK0602000000000026823152
Statutarny zastupca: Ing. Igor Gogora, PhD., starosta obce
Osoba opravnena na rokovanie:

vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Gogora, PhD., starosta obce
vo veciach technickych: Ing. Lubomir Baxa

(dalej len , Objednavatel”)
(dalej spolu tieZ ,,Zmluvné strany”
Preambula

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy st sitainé podklady a ponuka uspe$ného uchadzaca, predlozena
do sufaZe na zhotovenie diela ,,DOM SMUTKU — NOVOSTAVBA, KALNA NAD HRONOM®, vyhlasenej




podfa zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,,Zdkon o verejnom obstardvani”) a zverejnenej vo Vestniku verejného
obstaravania 35/2024, zo dria 19.02.2024 pod znackou 5159 - WYP

UVODNE USTANOVENIA
1 Definicie
V tejto Zmluve budi mat nasledovné vyrazy a slova napisané s vefkym zaciato¢nym pismenom

nizSie uvedeny vyznam:

v

»Autorsky zakon” znamena zdkon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich

predpisov.

»Dielo” znamend kompletné dielo — Dom smutku v Kalnej nad Hronom tak, ako je opisané
v Specifikacii predmetu zakazky a Projektovej dokumentdcii, ktoré ma byt Zhotovitefom
vykonané v sulade s Ponukou Zhotovitela podfa tejto Zmluvy.

»Dokumentacia Zhotovitela” alebo jednotlivo ,Dokument Zhotovitela” znamend vetky
vypocCty, vykresy, prirucky, projekty, modely, pocitacové programy (software — ak je)
a akékolvek iné dokumenty, ktoré maju byt dodané Zhotovitefom podla tejto Zmluvy a
Pravnych predpisov.

»Casovy harmonogram” ma vyznam uvedeny v bode 2.1 a Prilohy &.5 k tejto Zmluve

»Kontrolny deii znamena Zmluvnymi stranami dohodnuty den, pocas ktorého Objednavatel
vykond kontrolu postup vykonanych prac, stanoveny spravidla jedenkrat za sedem (7)
kalendarnych dni, resp. na zaklade dohody podla potrieb a poZiadaviek Zmluvnych stran, podla
bodu 5.18 tejto Zmluvy.

»Doba plnenia“ znamena lehotu na vykonanie Diela uvedent v bode 2.1tejto Zmluvy.
»Materidly znamenaju vSetky materidly a vyrobky, ktoré maju tvorit alebo tvoria su¢ast Diela.

»Ob¢€iansky zdkonnik” znamena zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorsich
predpisov.

»Obchodny zdkonnik” znamena zékon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov.

»Objednavatel” znamena osobu menovanu ako objednavatel v zahlavi tejto Zmluvy.

»Odbornici“ znamenajui zoznam odbornikov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok Ucasti technickej alebo odbornej spdsobilosti podla sutaznych podkladov
SutaZe, a ktorych za tymto ucelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitel.

»Ponuka Zhotovitel'a“ znamena ponuku, ktort Zhotovitel predloZil do SutaZe, a na zaklade
ktorej bol Zhotovitel UspeSny v SutaZi. Ponuka Zhotovitefa bola v sulade so Sutainymi
podkladmi prevedena do tejto Zmluvy, ako aj jednotlivé casti Ponuky Zhotovitela. Pokial sa
v tejto Zmluve nachadza odkaz na Ponuku Zhotovitefa, md sa tym na mysli podfa kontextu,
Rozpocet Diela, Zoznam Subdodavatelov a/alebo Zoznam Odbornikov, popripade ktorakolvek
z &asti Ponuky Zhotovitela (aj celd Ponuka Zhotovitefa) tak, ako bola predloZena do Sutaze.



»,Pravne predpisy” znamenaju vsetky vSeobecne zdvdzné pravne predpisy Slovenskej
republiky a Eurdpskej Unie, vratane vSetkych smernic a nariadeni kazdej legalne ustanovene;j
verejnej spravy. Pravne predpisy zahriaju aj Technické normy.

»Preberaci protokol“ ma vyznam uvedeny v bode 6.9 tejto Zmluvy.

»Projektovd dokumentdcia“ znamena projektovi dokumentdciu, ktord bola sucastou
Sutaznych podkladov a je sicastou Prilohy €. 1 tejto Zmluvy.
»Rozpocet” znamend rozpocet Zmluvnej ceny — oceneny Vykaz vymer - v stlade s Ponukou

Zhotovitela, ktory tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy.

»Stavebny zakon” znamena zdkon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov.

»Stavenisko” znamena miesta, kde ma byt Dielo vyhotovené, na ktoré maju byt Materidly
dodané, ako je definované v Specifikacii predmetu zdkazky a v bode 1.1 tejto Zmluvy

»Subdodavatel” je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitefom pisomnu
odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti tejto Zmluvy.

»Sutaz” ma vyznam uvedeny v Preambule tejto Zmluvy.
»Sutazné podklady” znamenaju sutazné podklady pre Sutaz.

»Specifikicia predmetu zakazky” znamend Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy. Specifikdcia predmetu
zdkazky 3pecifikuje ucel, rozsah atechnické ainé kritéria a poZiadavky na Dokumentaciu
Zhotovitela, Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednavatel definoval v
Sutaznych podkladov.

»Technicky dozor” znamena osobu menovanu ako technicky dozor zo strany Objednavatela.
Technicky dozor je personal Objedndvatela a vykondva kontrolu prac Zhotovitela a ostatné
prdva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

»Technické normy” znamenaju technické normy (STN, EN, 1SO) vztahujlice sa na akékolvek
prace na Diele, samotné Dielo a Materialy, a ostatné normy uvedené v Specifikacii predmetu
zakazky alebo normy definované Pravnymi predpismi.

»Zakon o verejnom obstaravani” znamena zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

»2arucna doba“ znamena zaru¢nt dobu podfa bodu 7.4 tejto Zmluvy.
»Zhotovitel” znamena osobu menovanu ako zhotovitel v zahlavi tejto Zmluvy.
»Zmluva“ znamena tuto zmluvu o dielo v zneni vietkych jej priloh a doplneni.

»Zmluvna cena” znamena konecnu pevnud cenu, za vyhotovenie a dokoncenie Diela
a odstranenie akychkolvek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zaklade tejto Zmluvy
vratane DPH uvedenu v bode 4.1 tejto Zmluvy.

»Zmluvna strana” znamena Objednavatela alebo Zhotovitefa podfa kontextu. V pripade
oznacenia ako Zmluvné strany, zahfia tento pojem aj Objednavatela aj Zhotovitela.
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Poradie zavaznosti dokumentov

Ustanovenia tejto Zmluvy ajej priloh je potrebné vykladat, ako vzajomne sa doplriujice
a vysvetlujlce, t. j. opomenutia zavazkov v nadradenych dokumentoch nespdsobuja zanik
zdvazkov ustanovenych v dokumentoch nizSej zdvaznosti. Pre ucely vykladu a interpretdcie
tejto Zmluvy a jej priloh budd mat nizsie uvedené dokumenty nasledovné poradie zdviznosti:
Zmluva,

Specifikdcia predmetu zékazky,

Vykaz vymer

Zoznam subdodavatelov

Zmluva o poisteni zodpovednosti za skodu na majetku a zdravi tretich stran sposobené
prevadzkovou ¢innostou

1 Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zdvazok Zhotovitela zrealizovat pre Objednavatefa ,Dom
Smutku“(dalej len ,,Dielo”) a to podla Projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto
zmluvy a zavizok Objedndvatela prevziat Dielo a zaplatit dohodnutt cenu Diela, a to vetko za
podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Miesto plnenia: Kalna nad Hronom, ulica Cervenej armédy,cintorin nachadzajici sa na parcele
registra ,C” 6/2, katastrdlne Uzemie Kalnd, obec: Kalnd nad Hronom, okres: Levice, evidovane;j
Okresnym uradom Levice (dalej len ,, Stavenisko”),

Presna Specifikacia Diela (dalej len ,Projektova dokumentdcia”) tvori Prilohu ¢.1, ktora je
neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy. Dielom sa na Gcely tejto zmluvy rozumie stbor prac a
dodavok tak, ako st uvedené v Projektovej dokumentdcii. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred
uzavretim tejto zmluvy riadne oboznamil s Projektovou dokumentdciou a s podrobnym
vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer").

Sucastou diela je aj stavebnd, technickd a pravna dokumentdcia diela a jeho jednotlivych
poloZiek, doklady o vykonanych skaskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uZivatelské
manualy, ako aj akékolvek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, bola mu umoZnena obhliadka realizdcie diela a v tejto stvislosti ako
odborne spdsobild osoba so skisenostami v stavebnictve nema Ziadne otézky ¢i pripomienky.
TaktieZ skontroloval predloZené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktora by mal
Objednavatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze na $tidium podkladov a pripravu mal dostatoény ¢asovy priestor
a so vsetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.

Zhotovitel md zaujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednévatela
Dielo. Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvdZil a odborne posudil vsetky rizikd spojené s
realizdciou Diela, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prdc a sluZieb potrebnych na
dokoncenie Diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrZba
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pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, mzdové naklady ako aj ostatné naklady
slvisiace s realizaciou Diela).

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade so Zmluvou, jej prilohami a pokynmi
Objednavatefa a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Zhotovitef na zaklade Zmluvy
zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s
platnymi technickymi a technologickymi normami.

Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto Zmluve prevezme riadne a vcas ukoncéené Dielo
bez vad a nedorobkov. Objednavatel sa zavdzuje uhradit Zhotovitefovi cenu Diela v zmysle
tejto Zmluvy.

Dielo je vykonané riadne, pokial nema Ziadne vady, je v sulade s touto Zmluvou a jej prilohami
a projektovou dokumentaciou odovzdanou Objednavatefom, ako aj v stlade so vSeobecnymi
zdvdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatefnymi predpismi a rozhodnutiami a
stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouZitefné na dojednany tcel a pokial ma
vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach.

2 Doba plnenia a platnosti zmluvy

Zaciatok doby plnenia zacina plynat driom odovzdania Staveniska. Stavenisko bude odovzdané
do 10 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze vykonanie Diela bude Zhotovitel realizovat v ¢asovom harmonograme stavebnych
prac (dalej len ,Casovy harmonogram®), ktory tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy Zhotovitel sa
zavazuje zrealizovat Dielo do 12 (dvanast) mesiacov od prevzatia Staveniska a zaroveri sa
Zhotovitel zavdzuje, Ze ¢ast Diela nebude na Stavenisku realizovat od 28.11.2024d0 3.11.2024
z dovodu Pamiatky zosnulych.

Ak hrozi, Ze dojde zo strany Zhotovitefa k omeskaniu prac v lehote uvedenej v ¢lanku 2.1 tejto
Zmluvy, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu,
resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvysenie ceny Diela.

Tato Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu Statutarnymi zdstupcami oboch Zmluvnych

stran a ucinnost nadobudne driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centrdlnom registri

zmllv. .

Zmluva zanika:

- riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran, odovzdanim riadne
vykonaného Diela podfa tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite,v
stanovenej lehote a zaplatenim ceny Diela;

- odstupenim od Zmluvy z dévodov podfa tejto Zmluvy alebo vyplyvajucich zo zakona.

3 Odstupenie od zmluvy

Objednavatel a Zhotovitel méZu odstupit od Zmluvy podfa vieobecne platnych pravnych
predpisov.
Objedndvatel ma pravo od tejto zmluvy odstupit aj v pripade, ak Zhotovitel zavazne porusuje
dohodnuté zmluvné podmienky, pricom za zavazné porusenie Zmluvy sa povazuje:
Zhotovitel prerusi prace bez suhlasu Objedndvatela alebo obmedzi ich rozsah, nepokracuje
v riadnej prdci napriek pisomnej vyzve Objedndvatela v lehote 7 kalendarnych dni odo dnia
dorucenia vyzvy,
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- Zhotovitel opakovane, napriek pisomnej vyzve na odstrdnenie poruSovania povinnosti,
nedodrZuje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo zo zdkona,

- Zhotovitel bude preukazatelne vykondvat stavebné prace vadne, t.j. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi
platnymi normami alebo projektom pre realizaciu Diela,

- Zhotovitel bezdévodne predlzZuje ¢as zhotovenia Diela alebo podstatne porusuje iné svoje
povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

V pripade zdvainého porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela podla ¢lanku IIl tejto Zmluvy -
je Objednavatel opravneny vykonat zmenu Zmluvy spocivajicu v zmene Zhotovitela
vymenou stcasného Zhotovitela (,pévodny Zhotovitel”) za nového Zhotovitela v stlade s §
18 zdkona €. 343/2015 Z. z. - Zakon o verejnom obstardvani. Zmenu Zhotovitela vykond
Objednavatel formou pisomného dodatku k tejto Zmluve uzatvoreného medzi
Objednavatefom a subjektom, ktory ako uchadzac vo verejnom obstardvani spinil (i) kritéria
vyberu, (ii) vSetky poZiadavky pre predmet zdkazky, vratane plnenia zavazkov vyplyvajucich
20 sutaznych podkladov a jeho ponuka, bola hodnotena ako dalSia najlepsia vo verejnom
obstardvani (dalej len ,novy Zhotovitel”). Vztah medzi pévodnym Zhotovitelom a
Objedndvatefom bude rieeny v sulade s touto Zmluvou. Za U¢elom vytvorenia zmluvného
vztahu medzi novym Zhotovitelom a Objednavatelom sa vykonaju prislusné zmeny Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné a dorucené druhej Zmluvnej strane s uvedenim

dévodu. Odstupenie je ucinné diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva sa

k tomuto dnu zrusSuje. Pre pripad odstupenia od Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na

vyluceni aplikdcie § 351 ods. 2 Obchodného zdakonnika.

4 Cena Diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach na cene Diela:

Zmluvna cena bez DPH: 497 644,86 €
Sadzba DPH 20 %:

Vyska DPH: 99 528,97 €
Zmluvna cena celkom, vratane DPH: 597 173,83 €

(slovom: pdtstodevitdesiatsedemtisicstosedemdesiattri eur osemdesiattri centov)
Rozpocet Zmluvnej ceny vychadza z Vykazu vymer prac, materidlu, resp. vyrobkov v mernych
jednotkach podla Projektovej dokumentdcie, uvedeny v Prilohe ¢.2-Rozpocet k tejto Zmluve.
Cena Diela zahfria vsetky naklady Zhotovitefa pri vykonavani Diela podfa Projektovej

dokumentacie aZz do doby odovzdania celého Diela Objedndvatelovi, a to najma, nie vSak vylucne:

(i) vietky materidlové, dopravné a vedlajSie naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prdc, naklady
na bezpec¢nost majetku a ndkladov na doCasné napojenie elektriny a iného docasného
spojenia vyluéne pre tcely zhotovovania Diela (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel), a to
vratane ndkladov na ich prevdadzku vylucne na tGcely zhotovovania Diela,

(ii)  ndklady na zabezpelenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podfa prislusnych
predpisov (BOZP);
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(iii)  naklady na skladovanie materidlov a nakladanie s nimi (vykladka);

(iv)  vSetky mzdové a vedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela, ndklady na pracovnikov, dane,
odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, odlucné, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylucne
na strane Zhotovitela;

(v)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo;

(vi)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu,

(vii) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a
inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(viii) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;

(ix) naklady na dodavku elektrickej energie na Stavenisku;

(x)  naklady na poistenie zodpovednosti Zhotovitela za pripadné Skody na majetku alebo na
zdravi;

(xi)  ndklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové ndklady;

(xii) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podfa Zmluvy.
Cena Diela ja maximalna a zavdzna. ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to za
Ziadnych okolnosti. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podfa
Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané
préce nebude Objednavatelovi fakturovat.

Cena diela je stanovena najma na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitela podrobne

Specifikovanej podlfa oceneného Vykazu vymer a podla platnej Projektovej dokumentacie

predmetného Diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a prac uvedené v

Prilohe €. 2 tejto Zmluvy zahffaju vietky naklady zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu

plnenia Zmluvy a platia po celtd dobu plnenia, bez moZnosti Gpravy.

Objedndvatel ma pravo zmenit, zGZit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok

realizovanych v ramci Diela uréeného touto Zmluvou; v takom pripade sa aj pri fakturacii tychto

prac a doddvok uplatfiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podfa Prilohy €. 2 tejto Zmluvy. Ak
p6jde o také prace a dodavky, ktoré nie sl v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zdklade cenovej kalkuldcie, ktord je Zhotovitel povinny predloZit

Objednavatelovi vopred na pisomné odsuthlasenie.

V zmluvnej cene diela st zahrnuté vsetky priame a nepriame ndklady Zhotovitela spojené so

zhotovenim predmetného Diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a

administrativnych rézii Zhotovitela, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane dodavatelskej

dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré
st potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za Dielo bude fakturovana Zhotovitefom priebezne na

zaklade skutofne vykonanych prac a dodanych materidlov, priom faktura¢né obdobie je

kalendarny mesiac. Podkladom pre vystavenie faktury Zhotovitelom za prislusny kalendarny

mesiac je potvrdeny Supis vykonanych prac vyhotoveny v zmysle Prilohy €. 2 tejto Zmluvy a

potvrdeny (doplnit meno) Technickym dozorom za Objednavatelfa a (meno doplni Zhotovitel')

za Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Supis vykonanych prac a dodanych materialov v zmysle

Rozpoctu-Prilohy ¢€.2 tejto Zmluvy po ukonceni fakturacného obdoba najneskér do piatich (5)

kalenddrnych dni. Objednavatel sa zavazuje, Ze Technicky dozor Objedndvatefa odsuhlasi

predloZeny Supis vykonanych prac najneskér do piatich (5) kalendarnych dni odo dia jeho
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predloZenia Zhotovitelom; ak Objednavatel do piatich (5) kalendarnych dni odo dia
predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s
predloZzenym Sdpisom vykonanych prdc suhlasi. Ak by Objedndvatel mal k predloZzenému
Supisu vykonanych prdc pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou Objednavatela a
Zhotovitefa. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel je povinny postupovat podfa poZiadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel vystavi fakturu , ktorej neoddelitefnou stc¢astou bude Sipis vykonanych préac
potvrdeny obidvoma Zmluvnymi stranami a doruci ju Objednavatelovi najneskér do piatich (5)
kalendarnych dni od podpisania Supisu vykonanych prac obidvoma Zmluvnymi stranami.
Splatnost takto vystavenej faktlry obsahujlicej vietky naleZitosti uvedené v bode 4.16 tejto
Zmluvy, je do 30 dni odo dria jej dorucenia Objednavatefovi

Zhotovitel je povinny pri protokolarnom odovzdani Diela predloZit Objednavatelovi certifikaty
pouZzitych materialov.

Faktura konecného vyuctovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitefa.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela na zaklade Preberacieho protokolu potvrdeného
Zmluvnymi stranami, Zhotovitel vystavi kone¢nu fakturu, ktorej splatnost je do 30 dni odo dria
jej dorucenia Objednavatelovi.

Cena za dodanie tovaru, uskutonenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach.

Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zdkona a takisto legislativhe zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirdzky.
Faktira musi obsahovat naleZitosti podfa § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem povinnych naleZitosti faktdry je Zhotovitel
povinny uviest ndzov projektu. Objednévatel je opravneny namietat vecnd a formalnu
spravnost a Uplnost faktury Ci jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zacina plynat od doruéenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej
faktury do sidla Objednavatela.

Objedndvatel neposkytuje preddavok, ani zalohovd platbu.

V pripade nerealizovania Diela vobec nevznikne Zhotovitefovi pravo na vystavenie faktury
Objednavatefovi.

Z kaidej faktury vystavenej Zhotovitefom je Objednavatel opravneny zadriat 5%
z fakturovanej sumy. Prva polovica zadrzného t.j vo vySke 50 % bude uvolnend do 30 dni od
odovzdania a prevzatia dokonéeného Diela, a to za podmienky, Ze v3etky vady a nedorobky
uvedené v Preberacom protokole si odstranené aich odstranenie je Objednavatefom
pisomne potvrdené. Druha polovica zadriného t.j 50 % bude uvofnend do 30 dni od vydania
kolauda¢ného rozhodnutia stavebnym dradom. Zadriné bude Objednavatelovi sluZit na
zabezpecenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov Zhotovitela podfa Zmluvy
(najma na zabezpecenie riadneho a v€asného zhotovenia Diela), ako aj na pripadnt nahradu
Skod, jednotlivych zmluvnych pokat a sankcii, ako ajinych opravnenych narokov
Objednavatela v pripade porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitefa

5 Prava a povinnosti zmluvnych stran
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Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uZivaniu Diela alebo obmedzujlcich uZivanie Diela, v sulade s touto Zmluvou a jej
prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Zhotovitel znd$a nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania
Diela Objedndvatelovi na zdklade Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit na svoje nadklady dopravu vietkych materidlov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel je povinny udrZiavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a
vykondvat pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak Objednavatef
vyzve Zhotovitefa k vy€isteniu Staveniska a ten prace bezdbvodne nevykonad v dodatolne
poskytnutej lehote, mé Objednédvatel prévo vycistenie Staveniska vykonat na ndklady
Zhotovitefa. Zhotovitel po pisomnom prevzati Staveniska zodpovedd v plnom rozsahu za
stavenisko a ¢innost, ktor( na stavenisku vykondva vratane jeho subdodavatelov, a to podas
celej doby vykondvania stavebnych préc.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne
odstranif, a to v stlade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a s nim savisiacich predpisov a v sdlade so
vieobecne zdvaznym nariadenim o nakladani s komundlnym odpadom na uzemi SR v zneni
neskorsich predpisov a vieobecne zavdaznym nariadenim o dodrzZiavani Cistoty a poriadku na
dzemi prisludnej obecnej Casti. Zhotovitel je povinny odovzdavat odpady na zne3kodnenie
fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maja na to vietky oprévnenia a licencie.
Zhotovitef sa zavazuje, Ze predmet pinenia bude vykonavany pracovnikmi, ktori maju odbornu
sposobilost vsalade spravnymi predpismi Slovenskej republiky as poZiadavkami
Objednévatela v zmysle Sutaznych podkladov. Zhotovitel mé v imysle vyuZivat na vykondvanie
predmetu plnenia kfiového pracovnika -stavbyvedlceho Ing. Alexander Volsik (meno doplini
Zhotovitel vsulade s predloZenou ponukou). Stavbyvedlci musi svojimi odbornymi a
profesiondlnymi znalostami a di?kou praxe zarucovat riadne a véasné spinenie povinnosti
Zhotovitela. V pripade, Ze po podpise tejto Zmluvy bude potrebné nahradit stavbyveduceho,
Zhotovitel je povinny predioZit ndavrh na ndhradu stavbyvediceho Objednévatelovi -osobe
opravnenej konat vo veciach technickych. V priebehu vykondvania predmetu Diela je zmena
stavbyvediceho vykonavajuceho predmet Diela podmienend preukazanim splnenia
poZiadaviek na technickt a odborni spésobilost zo strany Zhotovitefa v rovnakom rozsahu,
vakom bola preukdzand za pévodného stavbyvediceho. Objedndvatel na zaklade
predloZenych dokladov posidi spinenie poZiadaviek a v pripade, Ze stanovené poZiadavky boli
spinené, schvali zmenu stavbyveduceho vykondvajluceho predmet plnenia, a to formou zépisu
v Denniku, resp. inym zaznamom. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut pracovnika, ak
bol pracovnik hodnoteny zo strany Objedndvatela s vysledkom ,nevyhovujuci”

Stavbyvedci Zhotovitefa je povinny viest o pracach stavebny dennik odo dfia odovzdania a
prevzatia Staveniska aZ do odstranenia pripadnych vad Diela. Do dennika budd splnomocneni
zastupcovia Zhotovitefa a Objedndvatefa zapisovat vietky skutocnosti rozhodujuce
pre zhotovenie Diela. Stavebny dennik bude uloZeny na Stavenisku u stavbyvediceho. Zapis
v stavebnom denniku je pouZitefny pre ulely fakturacie a/alebo preukazovania skutognosti
podfa tejto Zmluvy iba pokial bude zaroven potvrdeny zdstupcami oboch zmluvnych strén.
Zhotovitel je povinny Objedndavatefovi riadne a vcas hradit skuto¢né naklady na dodavku
elektrickej energie na Stavenisku.
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Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykondvat, ako aj za bezpeénost
subdoddvatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavdzuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v
néleZitom stave, az pokym nebude riadne dokoncéené, odstranené vietky pripadné vady a
nedorobky a Dielo bude prevzaté Objedndvatelom na zdklade Preberacieho protokolu.
Zhotovitel prehlasuje, Ze pracovnici Zhotovitefa budd pred nastupom na Stavenisko
obozndmeni so zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpednostnymi,
poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizécii Diela
podfa zmluvy.

Zhotovitel vykond na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre
riadne ukondenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pred realizdciou jednotlivych casti Diela predloii a odovzda
Objednavatefovi na schvalenie vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenia alebo inych nalezitosti
tvoriacich predmet plnenia, a ktoré bud( pouZité pri realizacii Diela. Ich zdmenu mébZe
Zhotovitel zrealizovat iba po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela.
Objedndvatel je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia
Diela vykonava podlfa Projektovej dokumentdcie, touto Zmluvou dohodnutych podmienok,
vseobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem a inych relevantnych predpisov.
Objednavatel a osoby uréené Objednédvatefom si kedykolvek opravnené vstpit na Stavenisko
za Gc¢elom kontroly vykonavania dohodnutych prac, ak o tom Objednavatel vopred akoukolvek
vhodnou formou informoval Zhotovitefa. V pripade, Ze Objednavatel na zdklade vykonanych
kontrol podas realizicie prac zisti, Ze plnenie Diela ma vady alebo nedostatky je Zhotovitel
povinny tieto vady anedostatky odstranit na vlastné ndklady vlehote urcenej
Objednavatefom. Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela najneskér do 48 hodin vopred
zdznamom v stavebnom denniku prip. v dohodnutych terminoch na preverenie prac, ktoré
budd v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stantl nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnit Objednavatelovi pIna sicinnost pri kolaudécii tohto Diela ,
pricom je okrem iného povinny zabezpecit pritomnost svojho zodpovedného zéstupcu —
stavbyveduceho — na kolaudaénom konani tohto Diela.

Objednavatel je opravneny dat pokyn Zhotovitefovi na prerusenie vetkych préc realizovanych
na Stavenisku v ¢ase uskutocnenia smutocnych obradov, pricom Objednavatel predpoklada
prerudenie prac ztohto dbévodu najviac na 3 hodiny za kaidy jeden smutoény obrad.
Objednévatel je povinny dat pokyn Zhotovitefovi na preruSenie prac na Stavenisku najneskér
36 hodin pred zadiatkom smutoéného obradu a Zhotovitel je povinny prerusit prace na
Stavenisku , pricom Zmluvné strany s povinné vykonat zépis o preruSeni v stavebnom
denniku.

V pripade akéhokolvek poZadovaného prerusenia prac Objednavatefom ziného dévodu ako
je $pecifikovany v €lanku 5.14 tejto Zmluvy, Objednavatel je povinny informovat Zhotovitela
o predpokladom trvani prerusenia prac a o novom predpokladanom zacati prac.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania v dosledku prerusenia prac podfa €lanku 5.14.tejto
Zmluvy je povinny informovat Objednavatela. Ak omeskanie vzniklo z dovodov na strane
Objednavatefa Zhotovitel mé nérok na prediZenie doby plnenia Diela. Zhotovitel nemd narok
na prediZenie doby plnenia Diela, ak za pri¢inu pokynu na prerusenie prac zodpoveda
Zhotovitel alebo ak bolo toto prerusenie vynitené z dévodov na strane Zhotovitefa ( vadné
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a)
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i)

plnenie, porusenie Zmluvy).Ndklady spojené s opatovnym zacatim prdc v tomto pripade znds3a
Zhotovitel.
Zhotovitel pocas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednost za v3etky prace na Diele
a akékolvek nebezpecenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela a akymikolvek
inymi pracami a ¢innostami, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat na zdklade tejto Zmluvy.
Zhotovitel zabezpeci najmd, nie viak vylucne:
straZenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v ¢ase vykonu stavebnych prac pristup
nepovolané osoby, a to najma na miesta, kde mézZe déjst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia,
oznacenie Staveniska,
zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie alebo z uc¢elovej komunikdcie na prisun
stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zachrannej
zdravotnej sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poziarnej ochrany, a jeho udrZiavanie
v neposkodenom a Cistom stave,
umiestnenie a skladovanie Materidlov na Stavenisku podfa dohody s Objednavatefom,
poriadok a Cistotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uZivanych inZinierskych sietach,
bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob nachadzajucich sa na Stavenisku, poZiarnu
ochranu Staveniska a poucenie osOb nachadzajlicich sa na Stavenisku o bezpecnosti a
ochrane zdravia a poZiarnej ochrane Staveniska a Diela;
aby sa vsetky osoby nachddzajuce sa na Stavenisku zdrzZali fajcenia na Stavenisku mimo
priestorov vyhradne urcenych a oznacenych Zhotovitefom na tieto Gcely;
vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujucich vedeni, rozvodov, pripojok
a meracov energii, kanalizacie, telekomunikacii a inych inZinierskych sieti nachadzajucich sa
na Stavenisku alebo v jeho okoli, najma podopierat ich, zabezpedovat ich udrzbu a opravy
prostrednictvom opravnenych osob, pokial potreba opravy vznikne v dosledku okolnosti, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel
predchadzanie skodam na majetku tretich os6b
pred diiom odovzdania a prevzatia Diela odstranenie vietkych technologickych zariadeni
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytocnych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo
Staveniska, pricom toto ustanovenie sa primerane pouZije aj v pripade odstrafiovania vad
a nedorobkov;
Objednavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady pre Zhotovitela spevnent pristupovu
komunikaciu na Stavenisko, uZitkovi vodu a nevyhnutné provizérne oplotenie Staveniska.
Objednavatel poskytol Zhotovitelovi v rozsahu, v akom ich ma k dispozicii, vSetky dolezZité a
potrebné udaje a informacie o faktickom a pravnom stave Staveniska, najma, ale nie vylucne,
o uZivacich pravach k Stavenisku, o dostupnych podmienkach Staveniska vratane informdcii o
prijazdovych cestach. Za interpretaciu vsetkych tychto (dajov potrebnych na plnenie
povinnosti Zhotovitefa podla tejto Zmluvy zodpoveda Zhotovitel. Objednavatel Zhotovitelovi
najma poskytol moZnost obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy.
Sprdvy o postupe prac, kontrolné dni
a) Zhotovitel pravidelne za kazidy kalendarny mesiac vyhotovi a predlozi Technickému
dozoru Objednavatela spravy o postupe prac na Diele do piatich (5) dni po skonceni
sledovaného obdobia, ktorého sa tykaju. Sprdava o postupe prac bude obsahovat
podrobny popis postupu prac, fotografie postupu prdac, képiu stavebného dennika za
sledované obdobie a porovnanie skutocného a planovaného postupu
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b) Objednavatel vykondva kontrolu vykonanych prac prostrednictvom Technického dozoru
najma avsak nie vylu¢ne pocas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrat za sedem (7)
kalenddrnych dni, resp. na zaklade dohody podfa potrieb a poZiadaviek Zmluvnych stran.
Presny termin bude spresneny zdpisom v Stavebnom denniku pri odovzdani Staveniska
Zhotovitefovi. Kazdy dalsi termin nasledujuceho Kontrolného dria bude Zmluvnymi
stranami vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.

c¢) Po vykonani kontroly vykonanych prac na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam,
ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran (dalej len
,pisomny zaznam").

d) Zhotovitel upovedomi Objednavatela o ¢ase potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov
zistenych pocas Kontrolného dnia aosp6sobe ich odstrafiovania alebo namietne
opodstatnenost vytykanych vdd a nedorobkov Objednavatefa. Zhotovitel pisomne
obozndmi Objedndvatefa o skutoc¢nosti, kedy dojde k odstréaneniu zistenych vad a
nedorobkov, ako aj o spdsobe ich odstrdnenia, a to do piatich (5) dni odo dna zistenia
predmetnych vdd a nedorobkov Diela pocas Kontrolného dia. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov Objednavatela, vytykané vady a nedorobky
odborne posudi Technicky dozor (dalej ako ,,Odborné postidenie”) a o takomto Odbornom
posudeni vyhotovi pisomny zdznam. Pisomny zaznam a vysledky Odborného posudenia
vytykanych vad a nedorobkov je zavdzny pre obe Zmluvné

e) Pisomné zdznamy z Kontrolnych dni vysSie a pisomné zdznamy z Odborného posudenia
budu stcastou spravy o postupe prac vyhotovenej v stlade s bodom i) vyssie.

6 Odovzdanie diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objedndavatefovi vo
forme protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania zo strany Zhotovitefa vykonat Dielo
v lehote do 12 (dvanast) mesiacov od prevzatia Staveniska Objednavatel si méZe uplatnit voci
Zhotovitefovi zmluvna pokutu podfa bodu 12.1 tejto Zmluvy.

Predmetom odovzdania Zhotovitefom a prevzatia Objedndvatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,,Vyzva na prevzatie Diela”). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitefl
urci termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dnia
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela Objednavatelovi. Odovzdanie Diela nemoZe prebehnut bez
pritomnosti Objedndvatefa. Objedndvatel Dielo prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele
nebudu zistené Ziadne vady a nedorobky braniace uZivaniu Diela alebo podfa nazoru
Objednavatefa obmedzujlce uzivanie Diela na stanoveny ucel.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi Objednavatefovi predpisani dokladovu
¢ast vztahujucu sa k Dielu (dalej len ,,Dokladova €ast™) na kontrolu najmd, nie viak vyluéne: (i)
stavebny dennik; (ii) doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu; (iii) revizne spravy; (iv)
zarucné listy v képii; (v) navody na udrzbu; (vi) prirucky na prevadzku, doklady a certifikaty na
akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vSeobecne zavdaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju.

V pripade, Ze Dielo md pri preberani zjavné vady Objednavatel je opravneny odmietnut
prevzatie Diela .0 odmietnuti prevziat Dielo spi$e Objednavatel zapis, v ktorom tieto vady
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uvedie. ledno vyhotovenie zdpisu o odmietnuti prevzatia Diela Objedndvatel odovzda
Zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, avSak najneskér do 5 pracovnych
dni tieto vady odstranit, za podmienky, Ze sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Po ich
odstraneni je Zhotoviel povinny opatovne vyzvat Objedndvatefa na prevzatie Diela a na
spisanie Preberacieho protokolu.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylucne: (i) zékladné tdaje o Diele; (ii) stpis
zistenych drobnych vad a nedorobkov na Diele nebraniace uzivaniu Diela; (iii) lehoty na
odstranenie drobnych vdd a nedorobkov Diela; (iv) zoznam odovzdanych dokiadov
vztahujucich sa k Dielu (Dokladova €ast); (v) prehldsenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel
Dielo odovzddava a Objednavatel Dielo prebera; (vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych
stran; (vii) konStatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.
Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaiuje za
odovzdané, ak na Diele nebudu zistené Ziadne vady a nedorobky braniace uZzivaniu Diela, Dielo
bude bez akychkolvek obmedzeni, plne bezpecné v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
uzivanymi pre stanoveny Ucel a Dielo bude po vykonani vietkych predpisanych skasok.

V pripade, ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
Objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vsak do
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Vlastnictvo k Dielu, resp. ¢astiam Diela prechdadza na Objedndvatela ich zabudovanim, resp.
thradou podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor. Vlastnictvo k Dielu ako celku a k ¢astiam
Diela, ku ktorym nepriSlo k prechodu vlastnickeho prava podfa predchddzajicej vety,
prechddza na Objednavatefa diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi
stranami podla bodu 6.8. Nebezpecenstvo $kody na Diele prechddza na Objednavatela driom
podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podfa bodu 6.8.

7 Zaruka a zodpovednost za vady

Zmluvné strany bert na vedomie, Zze Zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej
sa Stavenisko nachddza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela,
zndsa Zhotovitel.

Zhotovitel zodpovedad za Gplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so
zmluvou, Projektovou dokumentaciou vratane jej zmien a doplnkov pocas vykondvania prac,
ak budd schvdlené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze nim
zrealizované prace a dodané materidly budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a
normam platnym v SR a Eurdpskej Gnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s
poziadavkami Specifikovanymi touto zmluvou, Projektovou dokumentdciou a platnymi
pravnymi a inymi predpismi. Zdroven sa Zhotovitel zaruCuje , Ze predmet Diela nebude mat
préavne vady, pricom Dielo ma pravne vady , ak je zatazené pravom tretej osoby alebo ak
existuju zavazky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatefovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto
spdsobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajldcich mu zo Zmluvy.
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Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaru¢nt dobu na stavebné casti Diela v trvani Sestdesiat
(60) mesiacov (dalej len ,Zdrucnd doba”). Zaru¢nda doba na vstavané (zabudované) zariadenia
(technoldgie) je v dizke uvedenej v prisluinom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitnd zdruénd
doba”),priom plati, Ze Osobitna zaruéna doba nesmie byt kratSia ako 24 mesiacov.
Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatefovi osobitne zoznam
veci, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba. Zaru¢na doba a Osobitna zarucna doba plynie
odo dia podpisania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak
Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢nd doba a Osobitna
zérucna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych véd a
nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitnd zaruc¢nd doba neplynie po dobu, po ktort Objedndvatel nemdze Dielo
alebo jeho Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V
pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela
za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut novéd Zaruc¢na doba alebo novéd Osobitna zarucéna
doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s
ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady nemdzu byt
odstranené, ma Objednavatel pravo na zodpovedajucu primerant zfavu z ceny Diela.
Objednévatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela.
V oznameni Objedndvatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je
povinny nastupit na odstranenie reklamovanejvady bez zbyto¢ného odkladu, najneskérale do
piatich (5) kalendarnych dni odo dna ozndmenia vady Objednavatefom. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpovedad, ani po pisomnej vyzve Objednavatela s poskytnutim
primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednévatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na nédklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na
odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit Objednévatefovi cenu za
odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu, a to bez zbyto¢ného odkladu.

V pripade omeskania zo strany Zhotovitela podfa bodu 7.8 vyssie (t.j. ak Zhotovitel na vyzvu
Objedndvatela neodstrani vadu v primeranej lehote nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni)
Objednavatelovi vznika voci Zhotovitelovi zaroven aj narok na zmluvna pokutu podfa bodu
12.1 tejto Zmluvy.

8 Subdodavatelia

Zhotovitel modie zabezpelit cast plnenia predmetu Zmluvy prostrednictvom svojich
subdodavatelov, pricom garantuje ich sposobilost pre plnenie predmetu zmluvy. Zoznam
subdodavatelov a podiel subdodavok tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne plnenie Zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu
s Objednavatefom, a to bez ohfadu na to, ¢i Zhotovitel pouZil subdodavky alebo nie, v akom
rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel nenesie akukolvek zodpovednost vodi
subdoddvatefom Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zaslat Objednavatefovi na odsuhlasenie akikolvek zmenu Gdajov o
subdodavatelovi, do piatich pracovnych dni odo dria, kedy tdto skutofnost nastala.
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Objednavatel si vyhradzuje pravo pisomne odmietnut s odévodnenim Gcast subdodavatela na
plneni premetu Diela kedykolvek pocas pinenia Zmluvy bez toho, aby mal Zhotovitel ndrok na
akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny okamZite
vykonat vSetky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukoncil spolupracu
na plneni Diela,

Zhotovitel ma prdvo na zmenu subdoddvatela, alebo na doplnenie nového subdodavatefa vo
vztahu k plneniu, ktorého sa tdto Zmluva tyka na zdklade predchadzajuceho suhlasu
Objednavatela. Podiel subdodavok moze byt zmeneny tieZ len na zaklade predchddzajuceho
suhlasu Objedndvatela.

Zhotovitel je povinny do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so
subdodavatelom, alebo v dein nastupu subdodavatela (podfa toho, ktora skuto€nost nastane
neskor), predloZit aktualizovany zoznam subdodavatelov, ktory musi obsahovat minimalne
identifikdciu subdoddvatela, predmet subdodavky, predpokladany podiel zékazky zaddvany
subdodavatefovi a osobu opravnenu konat za subdoddvatefa (meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia).

Ak bolo v postupe verejného obstardvania vy?adované, aby navrhovany subdodavatel spiiial
podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia podfa § 32 zdkona o verejnom obstaravani
a neexistovali u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz g) a ods. 7 a 8 zdkona
o verejnom obstaravani, vyzadované podmienky musi spifiat aj novy subdodavatel.

Porusenie povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti.

9 Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti, oznamenia, Ziadostia prejavy vole podla tejto
Zmluvy sa dorucuju osobne, prostrednictvom elektronickych prostriedkov na prenos dat
a informacii (fax, telefax a e-mail) alebo poStou.

Pri osobnom dorudovani (patri sem aj dorucovanie kuriérom, inou tretou osobou, osobné
preberanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami) sa pisomnost povaZuje za dorucenu
okamihom jej odovzdania adresatovi; za dorucenie pisomnosti sa povazuje aj okamih, ked'
adresat odmietol prevziat pisomnost, a to okamihom tohto odmietnutia.

Pri dorucovani poStou, pokial nepdjde o doporuéenu zasielku, sa zasielka povaZuje za
dorucenu piaty den po jej odoslani. Pri doporucenej zdsielke sa zdsielka povaZuje za dorucenu
treti pracovny den po dni podania zasielky.

Pridorucovani prostrednictvom faxu, telefaxu sa povazuju pisomnosti za dorucené momentom
vytlacenia sprévy o ich odoslani. Pri doru¢ovani e-mailom, sa pisomnost povaZzuje za dorucenu
okamihom jej prijatia druhou zmluvnou stranou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek prejavy zmluvnych stran smerujice k skon€eniu
platnosti tejto zmluvy musia byt doru¢ované vo forme doporucenej zésielky.

Pre dorucovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami platia kontaktné udaje zmluvnych
stran uvedené v zdhlavi tejto zmluvy alebo iné kontaktné udaje, ktoré adresat uviedol
v pisomnom ozndmeni doru¢enom druhej zmluvnej strane najneskor tri dni pred zaslanim
pisomnosti.
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Zmluvné strany sa zavdzuji oznamovat si navzdjom bez zbytocného odkladu zmeny
kontaktnych oséb a kontaktnych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, inak zodpovedaju
za Skodu, ktora tym druhej zmluvnej strane vznikia.

10 Poistenie

Zhotovitel najneskor v dert podpisu tejto Zmluvy predloZi Objednavatelfovi overent képiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav na Dielo podfa tejto Zmluvy a na Skody
sposobené svojou ¢innostou pri zhotovovani Diela s limitom poistného plnenia minimadlne
vsume ceny Diela a tieZz dokument preukazujici vinkulaciu poistného plnenia v prospech
Objednavatefa. Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na Skody spdsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a
acinnosti Zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti
takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi Zhotovitel v plnom rozsahu.

Pokial Zhotovitel poZadované doklady nepredloZi v stanovenej lehote ma Objedndvatel pravo
odstupit od Zmluvy o Dielo bez finan¢nych narokov Zhotovitela. Zhotovitel je povinny pisomne
oznamit Objednavatefovi kazd( poistnd udalost na Stavenisku do piatich (5) pracovnych dni od
jej vzniku a o vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

11 Konflikt zdujmov

Zhotovitel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze mu nie si zname Ziadne skutocnosti, ktoré
vykazuja znaky konfliktu zaujmov, najma by mohli narusit alebo obmedzit hospodarsku sutaz,
porusit princip transparentnosti a princip rovnakého zaobchadzania, ovplyvnit vysledok
alebo priebeh verejného obstaravania, alebo inym spésobom ovplyvnit ekonomicky zaujem
Objednavatela ako verejného obstardvatela. V pripade, ak Objedndvatel zisti, a to aj
dodatocne pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy, Ze v procese verejného obstardvania doslo ku
konfliktu zaujmov, Objednavatel je opravneny okamZite odstupit od Zmluvy a ma néarok na
zaplatenie zmluvnej pokuty podfa ¢lanku 12 tejto Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy nie je dotknuty ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednavatel
ma narok na ndhradu skody popri plnom naroku na zmluvnu pokutu.

12 Zmluvné pokuty
V pripade, Ze nastane niektora z nizSie uvedenych okolnosti md Objednavatel na zaklade
faktiry ndrok poZadovat od Zhotovitefa zaplatenie a Zhotovitel je v pripade uplatnenia
takého naroku zo strany Objednavatefa povinny Objedndvatefovi zaplatit nasledovné
zmluvné pokuty (pre vylicenie pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane akakolvek
z nizSie uvedenych okolnosti, t. j. kedykolvek aj opakovane):
a) v pripade omeskania Zhotovitefa s odovzdanim Diela s Dobou plnenia podla bodu 2.1 tejto
Zmluvy mda Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % zo
Zmluvnej ceny Diela, a to za kaZdy aj zacCaty deri omeskania;

b) v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vdd Diela podfa bodu 6.6 tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnejpokuty vo vyske 300 (tristo) Euro, a to
za kazdy aj zacaty deri omeskania;
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c) v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podla bodu 7.8 tejto Zmluvy ma
Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300 (tristo)Euro, a to za kazdy
aj zaCaty derl omeskania

d) v pripade, ak Zhotovitel zada ur¢ita Cast plnenia tejto Zmluvy Subdodavatelovi v rozpore
s postupom podlfa bodu Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov. tejto Zmluvy, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR

e) vpripade ak nastane ktorakolfvek okolnost opraviiujuca Objedndvatela odstUpit od tejto
Zmluvy z dévodov porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitefa, ma Objedndvatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % zo Zmluvnej ceny (maximalne vSak do vysky 10
% Zmluvnej ceny v kumulacii s ostatnymi zmluvnymi pokutami).

V pripade omeskania Objednavatela s ihradou faktir ma Zhotovitel ndrok na zaplatenie
uroku

z omeskania vsulade s § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika za kazdy aj zacaty def
omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zadklade tejto Zmluvy nezanikd povinnost splnit
zabezpeceny zdvazok. Rovnako nezanika ani narok na ndhradu skody prislusnej Zmluvne;j
strany, ktora jej vznikne v suvislosti s porusenim tejto Zmluvy v plnej vyske, vzhfadom
k tomu sa zmluvna pokuta nezapocitava s ndhradou skody a vyska skody nie je limitovana
vyskou zmluvnej pokuty.

Splatnost faktury za zmluvnua pokutu vystavenej podfa tohto bodu bude minimalne sedem
(7) kalendarnych dni.

13 Zmena Zmluvy

Zmeny a doplnky k tejto Zmluve je mozné robit len pisomnymi dodatkami, podpisanymi
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktoré budu jej neoddelitefnou stcastou a ktoré
musia byt v stlade s § 18 Zakona o verejnom obstaravani .

K ndvrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zavizuja vyjadrit v lehote 7 dni odo dria
dorucenia navrhu dodatku druhej zo Zmluvnych stran.

14 Spolocné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva podlieha podfa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov povinnému
zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objedndvatefa na zverejnenie tejto
Zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojom podpisom dava suhlas
na zverejnenie tejto Zmluvy vratanie priloh v plnom rozsahu.

V pripade rozporu medzi podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve a podmienkami uvedenymi
v jej prilohach, resp. sucastiach ma prednost text tejto Zmluvy.

Zmenu podmienok dohodnutych v tejto zmluve po dobu jej platnosti m6Zzu Zmluvné strany
vynimoc¢ne menit vylucne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni na
zadklade obojstrannej pisomnej dohody vyhotovenej vo forme datovaného a Cislovaného
dodatku k Zmluve s uvedenim pravneho a faktického dévodu zmeny. Dodatok k zmluve musi
byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami.



14.4  Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch s platnostou originélu, z ktorych jeden rovnopis
obdrZi Objednavatel a jeden rovnopis obdrii Zhotovitel.
14.5  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je, bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
Objednévatela, opravneny postupit akukolvek pohladévku voli Objedndvatelovi na tretiu
osobu. Zmluvné strany sa tieZ dohodli, Ze Zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapoditat at

akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke Objednavatela.

14.6  Préva a povinnosti zmluvnych stran sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pravne
vztahy, ktoré nie st upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravuju prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

14.7 Neoddelitelnou sti¢astou Zmluvy si nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Projektovd dokumentacia stavby ,,Dom smdatku “

v

Priloha €. 2: Rozpodet

Obec Kah

Zhotovitel"
PROSPE

Projektant:
Ing. arch.

Spracovatel:

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

v

Priloha €. 4: Casovy harmonogram

Poznémka:

Priloha €. 5: Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu na majetku a zdravi tretich strén

spdsobené prevadzkovou ¢innostou

Cena bez DP}

14.8 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju

podpisuju.

Zhotovitel

V Novych Zamkoch, diia 22.07.2024

PROS

STAVBY - DEMOLA
PROSPECT,
TurdoSovska cesta 108
1€ DPH: 5K202041
. o8

Za zhotovitela
Ing. Alexander Vol3ik
Konatel

Znizena
nulové
Objednavatel’ .
ZDL «eha s DPH
V Kalnej nad Hronom, dﬁa22‘7 .......... 7
— .
Za objednavatel
Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta obce Kalna nad Hronom
djektant
im a podpis:
rdnavatef

N a podpis:





