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Zmluva o dielo
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B350 P
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e
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(p‘:iw"“ & u objedndvatela......3..../ & 04

€. u zhotovitela: ZoD 101/2024/08411

na stavebné prace na zaklade § 112 a nasl. zak. €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zidkonov a § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Zmluva“)

1. Zhotovitel:
sidlo:

COLAS Slovakia, a.s.
Oresianska 3168/7, 917 01 Trnava

Obchodna spoloénost zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava,

odd. Sa, vlozka ¢islo 10798/7
ICO:

DIC:

IC pre DPH

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Statutdrny orgéan

- zéstupcovia:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

(dalej len ,Zhotovitel”)

2. Objedndévatel:
sidlo:

ICo:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Statutdrny zastupca:

Osoba opravnenad na rokovanie:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

(dalej len ,,Objednavatel”)

(dalej spolu tiez ,,Zmluvné strany”

31651402

2020492111

SK 2020492111

Komeréni banka, a.s., pobocka zahrani¢nej banky
SK11 8100 0001 0700 5747 0257

predstavenstvo

Ing. Martin Papala — predseda predstavenstva

Ing. Kristina Brezanska — ¢len predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus — ¢len predstavenstva

Ing. Tomas Ziacek, riaditel Divizie zépad
Ing. Tomas Hed, veduci strediska Nitra

Obec Kalna nad Hronom

Cervenej arméady 55, 935 32 Kalna nad Hronom
00 307 131

2021218683

nie je platcom DPH

VSeobecnd Gverova banka, a. s.
SK0602000000000026823152
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Preambula

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy s sitazné podklady a ponuka Gspesného uchadzada, predloZend
do sutaZe na zhotovenie diela , Technicka infradtruktira pre individudlnu zastavbu rodinnych domov
- Kalna nad Hronom*, &ast: 1. &ast: SO-02 NAVRHOVANA CESTNA KOMUNIKACIA, vyhlésenej podfa
zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Zdkon o verejnom obstardvani) a zverejnenej vo Vestniku verejného

UVODNE USTANOVENIA

1 Definicie
V tejto Zmluve budi mat nasledovné vyrazy a slova napisané s velkym zaciatoénym pismenom
nizsie uvedeny vyznam:

»Autorsky zdkon” znamena zdkon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorsich
predpisov.

»Dielo” znamena kompletné dielo — Dom smatku v Kalnej nad Hronom tak, ako je opisané
v Specifikacii predmetu zakazky a Projektovej dokumenticii, ktoré ma byt Zhotovitefom
vykonané v sulade s Ponukou Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

»,Dokumentdcia Zhotovitela” alebo jednotlivo ,Dokument Zhotovitela“ znamena vietky
vypolty, vykresy, prirucky, projekty, modely, pocitatové programy (software — ak je)
a akékolvek iné dokumenty, ktoré maji byt dodané Zhotovitefom podfa tejto Zmluvy a
Pravnych predpisov.

»Casovy harmonogram® ma vyznam uvedeny v bode 2.1 a Prilohy &.5 k tejto Zmluve

»Kontrolny defi” znamena Zmluvnymi stranami dohodnuty den, pocas ktorého Objednévatel
vykond kontrolu postup vykonanych prac, stanoveny spravidia jedenkrat za sedem (7)
kalenddrnych dni, resp. na zaklade dohody podta potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran, podfa
bodu 5.18 tejto Zmluvy.

»Doba plnenia” znamena lehotu na vykonanie Diela uvedent v bode 2.1tejto Zmluvy.
»,Materidly” znamenaju vietky materiély a vyrobky, ktoré maju tvorit alebo tvoria sticast Diela.

,Obciansky zdkonnik” znamena zakon &. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

,Obchodny zdkonnik” znamend zdkon &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor3ich
predpisov.

»Objedndvatel” znamena osobu menovanu ako objednévatel v zahlavi tejto Zmluvy.

»Odbornici” znamenaju zoznam odbornikov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok uéasti technickej alebo odbornej spdsobilosti podla sitaznych podkladov
Safaze, a ktorych za tymto u&elom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitel.

»,Ponuka Zhotovitel'a” znamenda ponuku, ktorli Zhotovitel predloZil do Sutaze, a na zaklade
ktorej bol Zhotovitel Uspe$ny v Sutazi. Ponuka Zhotovitefa bola vsilade so Sutainymi
podkladmi prevedenda do tejto Zmluvy, ako aj jednotlivé &asti Ponuky Zhotovitefa. Pokial sa
v tejto Zmluve nachddza odkaz na Ponuku Zhotovitefa, ma sa tym na mysli podia kontextu,
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Rozpocet Diela, Zoznam Subdoddavatelov a/alebo Zoznam Odbornikov, popripade ktorakolfvek
z ¢asti Ponuky Zhotovitela (aj cela Ponuka Zhotovitela) tak, ako bola predlozena do Sataze.

»Pravne predpisy” znamenaju vsetky vieobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej
republiky a Eurépskej tnie, vratane vietkych smernic a nariadeni kaZdej legdlne ustanovenej
verejnej spravy. Pravne predpisy zahfiaju aj Technické normy.

»Preberaci protokol” ma vyznam uvedeny v bode 6.9 tejto Zmluvy.

»Projektovd dokumentacia“ znamend projektovi dokumentdciu, ktord bola sucéastou
Sutaznych podkladov a je stcastou Prilohy &. 1 tejto Zmiuvy.
»Rozpocet” znamena rozpocet Zmluvnej ceny — oceneny Vykaz vymer - v sdlade s Ponukou

Zhotovitela, ktory tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy.

»Stavebny zakon* znamena zédkon €. 50/1976 Zb. o lzemnom plénovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov.

»Stavenisko” znamenda miesta, kde ma byt Dielo vyhotovené, na ktoré maji byt Materidly
dodané, ako je definované v Specifikacii predmetu zakazky a v bode 1.1 tejto Zmluvy

»Subdodavatel” je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitefom pisomni
odplatni zmluvu na plnenie urcitej asti tejto Zmluvy.

,SUta” ma vyznam uvedeny v Preambule tejto Zmluvy.
»Sutainé podklady” znamenaji satazné podklady pre SutaZ.

»Specifikacia predmetu zakazky” znamend Prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Specifikicia predmetu
zdkazky Specifikuje Gcel, rozsah atechnické ainé kritéria a poZiadavky na Dokumentéciu
Zhotovitela, Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednavatel definoval v
Sutaznych podkladov.

»Technicky dozor” znamena osobu menovanu ako technicky dozor zo strany Objednavatela.
Technicky dozor je personal Objednavatela a vykonava kontrolu prac Zhotovitela a ostatné
prava a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

»Technické normy” znamenaju technické normy (STN, EN, I1SO) vztahujlce sa na akékolvek
préce na Diele, samotné Dielo a Materidly, a ostatné normy uvedené v Specifikacii predmetu
zakazky alebo normy definované Pravnymi predpismi.

»Zakon o verejnom obstaravani” znamenad zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

»Zaruéna doba” znamenad zaruént dobu podla bodu 7.4 tejto Zmluvy.
»Zhotovitel” znamena osobu menovanu ako zhotovitel v zahlavi tejto Zmluvy.
»Zmluva“” znamena tito zmluvu o dielo v zneni vietkych jej priloh a doplneni.

»Zmluvna cena“ znamena koneénl pevnli cenu, za vyhotovenie a dokontenie Diela
a odstranenie akychkolvek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zaklade tejto Zmluvy
vratane DPH uvedeni v bode 4.1 tejto Zmluvy.

»Zmluvna strana” znamend Objednavatela alebo Zhotovitefa podia kontextu. V pripade
oznacenia ako Zmluvné strany, zahffia tento pojem aj Objednavatefa aj Zhotovitefa.
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Poradie zavaznosti dokumentov

Ustanovenia tejto Zmluvy ajej priloh je potrebné vykladat, ako vzajomne sa dopliujice
a vysvetlujlice, t. j. opomenutia zavazkov v nadradenych dokumentoch nespdsobuju zanik
zavazkov ustanovenych v dokumentoch niZdej zavaznosti. Pre ucely vykladu a interpretacie
tejto Zmluvy a jej priloh budd mat nizsie uvedené dokumenty nasledovné poradie zavaznosti:

Zmluva,

Specifikdcia predmetu zakazky,

1

2

3. Vykaz vymer
4. Zoznam subdodavatefov
5

Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu na majetku a zdravi tretich stran spésobené
prevadzkovou ¢innostou

1 Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavizok Zhotovitela zrealizovat pre Objedndvatela , 1. ¢ast: SO-02
NAVRHOVANA CESTNA KOMUNIKACIA“(dalej len ,Dielo”) a to podfa Projektovej
dokumentdcie, ktora tvori Prilohu & 1 tejto zmluvy a zdvazok Objedndavatela prevziat Dielo
a zaplatit dohodnutid cenu Diela, a to vietko za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Miesto plnenia: katastrdlne Uzemie obce Kalna nad Hronom
2300~2329;2359;2361~2367;2369, obec: Kalnd nad Hronom, okres: Levice, evidovanej
Okresnym aradom Levice (dalej len ,Stavenisko”),

Presna Specifikacia Diela (dalej len ,Projektovd dokumentdcia“) tvori Prilohu €.1, ktora je
neoddelitefhou siéastou tejto zmluvy. Dielom sa na Ulely tejto zmluvy rozumie subor prac a
dodavok tak, ako su uvedené v Projektovej dokumentacii. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred
uzavretim tejto zmluvy riadne oboznamil s Projektovou dokumentaciou a s podrobnym
vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer”).

Suéastou diela je aj stavebna, technickd a pravna dokumentécia diela a jeho jednotlivych
poloZiek, doklady o vykonanych skuskach, revizne sprdvy, atesty a certifikaty, uzivatelské
manudly, ako aj akékolvek dalsie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, bola mu umoZznena obhliadka realizécie diela a v tejto suvislosti ako
odborne spdsobild osoba so skisenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky.
Taktie# skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktoru by mal
Objednéavatela upozornit a/alebo ktord by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze na $tudium podkladov a pripravu mal dostatoény ¢asovy priestor
a so vietkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.

Zhotovitel ma zéujem, za podmienok 3pecifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednévatela
Dielo. Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvéiil a odborne posudil vietky rizikd spojené s
realizéciou Diela, zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a stuZieb potrebnych na
dokonéenie Diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba
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pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, mzdové naklady ako aj ostatné naklady
stivisiace s realizaciou Diela).

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade so Zmluvou, jej prilohami a pokynmi
Objednavatefa a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Zhotovitel na zaklade Zmluvy
zabezpeéi realizaciu Diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s
platnymi technickymi a technologickymi normami.

Objednévatel za podmienok uvedenych v tejto Zmluve prevezme riadne a véas ukoncené Dielo
bez vad a nedorobkov. Objednévatel sa zavizuje uhradit Zhotovitefovi cenu Diela v zmysle
tejto Zmluvy.

Dielo je vykonané riadne, pokial nema Ziadne vady, je v silade s touto Zmluvou a jej prilohami
a projektovou dokumentéciou odovzdanou Objednavatelfom, ako aj v sulade so vieobecnymi
zévaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatefnymi predpismi a rozhodnutiami a
stanoviskami orgdnov verejnej spravy, pokial je pouZitefné na dojednany ucel a pokial ma
vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach.

2 Doba pinenia a platnosti zmluvy

Zadiatok doby plnenia zadina plynut diom odovzdania Staveniska. Stavenisko bude odovzdané
do 10 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze vykonanie Diela bude Zhotovitel realizovat v ¢asovom harmonograme stavebnych
préac (dalej len ,Casovy harmonogram®), ktory tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy Zhotovitel sa
zavazuje zrealizovat Dielo do 120 (stodvadsiatich) dni od prevzatia Staveniska .

Ak hrozi, Ze ddjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac v lehote uvedenej v ¢lanku 2.1 tejto
Zmluvy, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii casového sklzu,
resp. zahdjit viaczmenné préce, a to vsetko bez naroku na zvysenie ceny Diela.

Tato Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu Statutdrnymi zdstupcami _oboch
Zmluvnych strdn _a udinnost _nadobudne drfiom nasledujicim po dni_jej zverejnenia
v centralnom registri zmldv. .

Zmluva zanika:

- riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti Zmluvnych stran, odovzdanim riadne
vykonaného Diela podfa tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite, v
stanovenej lehote a zaplatenim ceny Diela;

- odstupenim od Zmluvy z dévodov podla tejto Zmluvy alebo vyplyvajticich zo zékona.

3 Odstapenie od zmluvy

Objednavatel a Zhotovitel mdZu odstipit od Zmluvy podfa vieobecne platnych pravnych

predpisov.

Objednavatel ma pravo od tejto zmluvy odstipit aj v pripade, ak Zhotovitel zavazne poruduje

dohodnuté zmluvné podmienky, pricom za zavazné porusenie Zmluvy sa povaZuje:
Zhotovitel prerusi prace bez sihlasu Objednavatela alebo obmedzi ich rozsah, nepokrauje
v riadnej praci napriek pisomnej vyzve Objednavatela v lehote 7 kalendarnych dni odo diia
dorucenia vyzvy,

- Zhotovitel opakovane, napriek pisomnej vyzve na odstranenie porudovania povinnosti,
nedodrzuje povinnosti vyplyvajlice z tejto Zmluvy alebo zo zdkona,
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- Zhotovitel bude preukdzatefne vykondvat stavebné prace vadne, t.j. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi
platnymi normami alebo projektom pre realizéciu Diela,

- Zhotovitel bezdévodne predlzuje ¢as zhotovenia Diela alebo podstatne poruduje iné svoje
povinnosti vyplyvajlice z tejto Zmluvy.

V pripade zdvazného porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela podfa ¢lanku lIl tejto Zmluvy - je

Objednévatel opravneny vykonat zmenu Zmluvy spodivajicu v zmene Zhotovitefa vymenou

sucasného Zhotovitela (,,pévodny Zhotovitel”) za nového Zhotovitela v stlade s § 18 zakona ¢&.

343/2015 Z. z. - Zakon o verejnom obstaravani. Zmenu Zhotovitela vykond Objednavatel

formou pisomného dodatku k tejto Zmluve uzatvoreného medzi Objednévatefom a subjektom,

ktory ako uchddza¢ vo verejnom obstaravani spinil (i) kritéria vyberu, {ii} vietky poZiadavky pre
predmet zdkazky, vratane plnenia zavazkov vyplyvajucich zo sutainych podkladov a jeho
ponuka, bola hodnotend ako daldia najlepsSia vo verejnom obstaravani (dalej len ,novy

Zhotovitel“). Vztah medzi pévodnym Zhotovitelom a Objednavatefom bude rie$eny v sulade s

touto Zmluvou. Za ucelom vytvorenia zmluvného vztahu medzi novym Zhotovitefom

a Objedndvatefom sa vykonaju prislusné zmeny Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné a doru¢ené druhej Zmluvnej strane s uvedenim

dovodu. Odstlpenie je uinné diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva sa

k tomuto diu zruduje. Pre pripad odsttpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na vylaceni

aplikacie § 351 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

4 Cena Diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. o cenédch na cene Diela:

Zmluvna cena bez DPH: 273 740,00 €
Sadzba DPH 20 %:

Vy3ka DPH: 54 748,00 €
Zmluvna cena celkom, vratane DPH: 328 488,00 €

(slovom: tristodvadsatosemtisicityristoosemdesiatosem EUR)

Rozpocet Zmluvnej ceny vychadza z Vykazu vymer prac, materidlu, resp. vyrobkov v mernych
jednotkéch podfa Projektovej dokumentdcie, uvedeny v Prilohe ¢.2-Rozpocet k tejto Zmluve.
Cena Diela zahifia vsetky naklady Zhotovitefa pri vykonavani Diela podfa Projektovej
dokumentacie az do doby odovzdania celého Diela Objednavatefovi, a to najmd, nie viak
vylucne:

(i) vietky materidlové, dopravné a vedlajsSie néklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady
na bezpeénost majetku a nakladov na docasné napojenie elektriny a iného docasného
spojenia vyluéne pre uéely zhotovovania Diela (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel), a to
vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na Géely zhotovovania Diela,

(i) naklady na zabezpetenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci podia prislusnych
predpisov (BOZP);

(iii)  naklady na skladovanie materialov a nakladanie s nimi (vykladka);

(iv) vietky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela, naklady na pracovnikov, dane,
odvody, naklady na nadéasy, odmeny, odluéné, cestovné a iné vedtajsie vydaje vylucne
na strane Zhotovitela;
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(v)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo;

(vi)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu,

(vii) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranitia, (vratane colnych a

inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov;

(viii) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skasok k realizacii, prevddzke a odovzdaniu

Diela;

(ix) néklady na dodavku elektrickej energie na Stavenisku;

(x)  ndaklady na poistenie zodpovednosti Zhotovitela za pripadné $kody na majetku alebo na

zdravi;

(xi) naklady na akékolvek vedfajsie rozpotové naklady;

(xii) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknt Zhotovitelovi pri realizacii Diela podfa Zmluvy.
Cena Diela ja maximalna a zavazna. Zvy$enie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to za
ziadnych okolnosti. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podfa
Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané
prace nebude Objedndvatelovi fakturovat.

Cena diela je stanovena najmé na zdklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitefa podrobne

$pecifikovanej podfa oceneného Vykazu vymer a podla platnej Projektovej dokumentécie

predmetného Diela. Zmluvné jednotkové ceny doddvanych tovarov, sluZieb a prac uvedené v

Prilohe &. 2 tejto Zmluvy zahfriaju vietky naklady zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu

plnenia Zmluvy a platia po celt dobu plnenia, bez moZnosti Gpravy.

Objednavatel ma pravo zmenit, zGZit alebo rozdirit rozsah jednotlivych prac a dodavok

realizovanych v rdmci Diela uréeného touto Zmluvou; v takom pripade sa aj pri fakturacii tychto

prac a dodavok uplatiuji jednotkové zmluvné ceny urCené podla Prilohy €. 2 tejto Zmluvy. Ak
pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie sii v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zéklade cenovej kalkuldcie, ktord je Zhotovitel povinny predloZit

Objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

V zmluvnej cene diela si zahrnuté vietky priame a nepriame naklady Zhotovitela spojené so

zhotovenim predmetného Diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a

administrativnych réZii Znhotovitela, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane dodavatelskej

dokumentdcie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych ndkladov a réZii, ktoré
su potrebné na kompletna realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za Dielo bude fakturovana Zhotovitefom priebeine na

zéklade skutoéne vykonanych prac a dodanych materidlov, priom fakturaéné obdobie je

kalendarny mesiac. Podkladom pre vystavenie faktury Zhotovitefom za prisludny kalendarny

mesiac je potvrdeny Sdpis vykonanych prac vyhotoveny v zmysle Prilohy €. 2 tejto Zmluvy a

potvrdeny (dopinit meno) Technickym dozorom za Objednévatefa a (meno dopini Zhotovitel )

za Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat Supis vykonanych prac a dodanych materidlov v zmysie

Rozpoctu-Prilohy €.2 tejto Zmluvy po ukonceni fakturaéného obdoba najneskér do piatich (5)

kalendarnych dni. Objednévatel sa zavazuje, ze Technicky dozor Objednavatefa odsuhlasi

predlozeny Supis vykonanych prac najneskodr do piatich (5) kalendarnych dni odo dria jeho
predloZenia Zhotovitelom; ak Objednavatel do piatich (5) kalendarnych dni odo dia

predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, fe s

predlozenym Supisom vykonanych prac sdhlasi. Ak by Objedndvatel mal k predlozenému

Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou Objednévatela a
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Zhotovitefa. Ak k dohode nedbdjde, Zhotovitel je povinny postupovat podfa poZiadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel vystavi fakturu , ktorej neoddelitefnou sudastou bude Sipis vykonanych prac
potvrdeny obidvoma Zmluvnymi stranami a dorudi ju Objednévatefovi najneskdr do piatich (5)
kalendarnych dni od podpisania Stpisu vykonanych prac obidvoma Zmluvnymi stranami.
Splatnost takto vystavenej faktiry obsahujicej vietky néleZitosti uvedené v bode 4.16 tejto
Zmluvy, je do 30 dni odo dria jej doruéenia Objednévatelovi

Zhotovitel je povinny pri protokoldrnom odovzdani Diela predloZit Objednavatelovi certifikaty
pouzitych materidlov.

Faktdra koneéného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela na zdklade Preberacieho protokolu potvrdeného
Zmluvnymi stranami, Zhotovitel vystavi konecnu faktiru, ktorej splatnost je do 30 dni odo dfia
jej dorucenia Objednavatelovi.

Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych pric a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cendch.

Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsdhlasit v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zakona a takisto legislativhe zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

Faktura musi obsahovat nalefitosti podfa § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorich predpisov. Okrem povinnych néleZitosti faktary je Zhotovitel
povinny uviest ndzov projektu. Objedndvatel je opravneny namietat vecni a formalnu
spravnost a Gplnost faktury i jej povinnych priloh najneskdr do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Novéa lehota splatnosti zaéina plynat od doruéenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej
faktury do sidla Objednavatefa.

Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

V pripade nerealizovania Diela vobec nevznikne Zhotovitefovi pravo na vystavenie faktary
Objednavatelovi.

Z kaidej faktiry wvystavenej Zhotovitefom je Objednavatel opravneny zadriat 5%
z fakturovanej sumy. Prva polovica zaddrzného t.j vo vyske 50 % bude uvolnena do 30 dni od
odovzdania a prevzatia dokon¢eného Diela, a to za podmienky, Ze vSetky vady a nedorobky
uvedené v Preberacom protokole st odstrdnené aich odstranenie je Objedndvatefom
pisomne potvrdené. Druha polovica zadriného t.j 50 % bude uvolnena do 30 dni od vydania
kolauda¢ného rozhodnutia stavebnym Gradom. Zadriné bude Objednavatelovi sluzit na
zabezpecenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov Zhotovitefa podfa Zmluvy
{najma na zabezpetenie riadneho a v€asného zhotovenia Diela), ako aj na pripadnu ndhradu
Skoéd, jednotlivych zmluvnych pokat a sankcii, ako ajinych opravnenych narokov
Objednavatefa v pripade porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela

5 Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uZivaniu Diela alebo obmedzujtcich uZivanie Diela, v sulade s touto Zmluvou a jej
prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Zhotovitel zndsa nebezpeclenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania
Diela Objednavatefovi na zaklade Preberacieho protokolu.
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Zhotovitel je povinny zabezpetit na svoje naklady dopravu vietkych materidlov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v ¢istote, odvazat stavebny odpad a
vykondvat pravidelne denne hrubé &istenie stavby po ukonéeni svojich préc. Ak Objedndvatel
vyzve Zhotovitela k vyCisteniu Staveniska a ten prace bezddvodne nevykond v dodatotne
poskytnutej lehote, ma Objednavatel pravo vylistenie Staveniska vykonat na néklady
Zhotovitela. Zhotovitef po pisomnom prevzati Staveniska zodpovedd v plnom rozsahu za
stavenisko a ¢innost, ktord na stavenisku vykondva vratane jeho subdoddvatelov, a to pocas
celej doby vykonavania stavebnych prac.

Odpady, zvy$ky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne
odstranit, a to v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a s nim suvisiacich predpisov a v sulade so
vieobecne zavdaznym nariadenim o nakladani s komunalnym odpadom na dzemi SR v znenf
neskorsich predpisov a vieobecne zavaznym nariadenim o dodrziavani €istoty a poriadku na
uzemi prisludnej obecnej tasti. Zhotovitel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie
fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vietky opravnenia a licencie.
Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet plnenia bude vykonavany pracovnikmi, ktori maju odbornu
sposobilost  vsalade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky as poZiadavkami
Objednavatela v zmysle Sutainych podkladov. Zhotovitel ma v amysle vyuZivat na vykonavanie
predmetu plnenia kfd¢ového pracovnika - stavbyvediceho Ing. Patrika Hunaka. Stavbyveddci
musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a dlfkou praxe zaru¢ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti Zhotovitela. V pripade, Ze po podpise tejto Zmluvy bude potrebné
nahradit stavbyvediceho, Zhotovitel je povinny predloZit ndvrh na nahradu stavbyvediceho
Objednavatelovi -osobe opravnenej konat vo veciach technickych. V priebehu vykonavania
predmetu Diela je zmena stavbyveduceho vykonavajiceho predmet Diela podmienena
preukazanim splnenia poZiadaviek na technicki a odbornd spésobilost zo strany Zhotovitela v
rovnakom rozsahu, v akom bola preukdzana za pévodného stavbyvediceho. Objednéavatel na
zaklade predlozenych dokladov posudi splnenie poZiadaviek a v pripade, ie stanovené
poziadavky boli splnené, schvéli zmenu stavbyveduceho vykonavajiceho predmet plnenia, a
to formou zdpisu v Denniku, resp. inym zaznamom. Objedndvatel si vyhradzuje pravo
odmietnut pracovnika, ak bol pracovnik hodnoteny zo strany Objednavatefa s vysledkom
»nevyhovujuci”

Stavbyveduci Zhotovitela je povinny viest o pracach stavebny dennik odo dria odovzdania a
prevzatia Staveniska aZ do odstranenia pripadnych vad Diela. Do dennika budi splnomocneni
zastupcovia Zhotovitefa a Objednavatela zapisovat vietky skuto€nosti rozhodujuce
pre zhotovenie Diela. Stavebny dennik bude uloZeny na Stavenisku u stavbyveduiceho. Zapis
v stavebnom denniku je pouZitelny pre uéely fakturacie a/alebo preukazovania skutoénosti
podfa tejto Zmluvy iba pokial bude zéroveri potvrdeny zdstupcami oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny Objednavatefovi riadne a véas hradit skutoéné néaklady na dodavku
elektrickej energie na Stavenisku.

Zhotovitef preberd v pinom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpetnost
subdoddvatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavizuje sa udriavat Stavenisko a Dielo v
nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vietky pripadné vady a
nedorobky a Dielo bude prevzaté Objedndvatelom na zéklade Preberacieho protokolu.
Zhotovitel prehlasuje, Ze pracovnici Zhotovitela budi pred nastupom na Stavenisko
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obozndmeni so zasadami ochrany a bezpeénosti pri praci a so vietkymi bezpeénostnymi,
poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuji na vykon &innosti pri realizacii Diela
podfa zmluvy.
Zhotovitel vykond na vlastné naklady vietky skiasky, kontroly a merania, ktoré si potrebné pre
riadne ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pred realizdciou jednotlivych ¢asti Diela predloZi a odovzda
Objednavatefovi na schvdlenie vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenia alebo inych nalezitosti
tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budd pouiité pri realizécii Diela. Ich zémenu méze
Zhotovitel zrealizovat iba po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatefa.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizécii Diela, najma &i sa realizacia
Diela vykonava podla Projektovej dokumentacie, touto Zmluvou dohodnutych podmienok,
vieobecne zdvaznych pravnych predpisov, technickych noriem a inych relevantnych predpisov.
Objednavatel a osoby uréené Objednavatefom sa kedykolvek opravnené vstipit na Stavenisko
za ucelom kontroly vykondvania dohodnutych prac, ak o tom Objedndvatel vopred akoukolvek
vhodnou formou informoval Zhotovitela. V pripade, Ze Objednédvatel na zaklade vykonanych
kontrol podas realizdcie prac zisti, Ze plnenie Diela ma vady alebo nedostatky je Zhotovitel
povinny tieto vady anedostatky odstranit na vlastné naklady vlehote uréenej
Objednavatefom. Zhotovitel je povinny vyzvat Objednéavatefa najneskdr do 48 hodin vopred
zdznamom v stavebnom denniku prip. v dohodnutych terminoch na preverenie prac, ktoré
budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanul nepristupnymi.
Zhotovitel sa zavazuje poskytnit Objednavatelovi plna sudinnost pri kolaudacii tohto Diela ,
pricom je okrem iného povinny zabezpetit pritomnost svojho zodpovedného zastupcu —
stavbyveduceho — na kolauda¢nom konani tohto Diela.
Objednavatel je opravneny dat pokyn Zhotovitefovi na prerudenie vietkych prac realizovanych
na Stavenisku v ¢ase uskutoénenia smutoénych obradov , pricom Objednavatel predpoklada
prerudenie prac ztohto dovodu najviac na 3 hodiny za kaidy jeden smutolny obrad.
Objednavatel je povinny dat pokyn Zhotovitelovi na prerusenie prac na Stavenisku najneskor
36 hodin pred zatiatkom smutoéného obradu a Zhotovitel je povinny prerusit prace na
Stavenisku , pricom Zmluvné strany si povinné vykonat zapis o preruSeni v stavebnom
denniku.
V pripade akéhokolvek poZadovaného prerusenia prac Objedndvatefom ziného dévodu ako
je $pecifikovany v &lanku 5.14 tejto Zmluvy, Objednévatel je povinny informovat Zhotovitela
o predpokladom trvani prerusenia prac a o novom predpokladanom zacati prac.
Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania v ddsledku prerusenia prac podia ¢lanku 5.14.tejto
Zmluvy je povinny informovat Objednavatefa. Ak omeskanie vzniklo z dévodov na strane
Objednévatela Zhotovitel ma narok na prediZenie doby pinenia Diela. Zhotovitel nema narok
na predifenie doby plnenia Diela, ak za pritinu pokynu na prerudenie pric zodpoveda
Zhotovitel alebo ak bolo toto prerusenie vynutené z dévodov na strane Zhotovitefa ( vadné
plnenie, porusenie Zmluvy).Naklady spojené s opatovnym zacatim prac v tomto pripade znasa
Zhotovitel.
Zhotovitel podas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednost za vietky prace na Diele
a akékolvek nebezpecenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela a akymikolvek
inymi pracami a &innostami, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy.
Zhotovitel zabezpedi najma, nie viak vylu¢ne:

straZzenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v case vykonu stavebnych prac pristup

nepovolané osoby, a to najmé na miesta, kde méze déjst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia,
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oznalenie Staveniska,
zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie alebo z u¢elovej komunikdcie na prisun
stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zichrannej
zdravotnej sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poiiarnej ochrany, a jeho udrZiavanie
v neposkodenom a Cistom stave,
umiestnenie a skladovanie Materidlov na Stavenisku podfa dohody s Objednéavatefom,
poriadok a &istotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uZivanych inZinierskych sietach,
bezpetnost a ochranu zdravia vietkych osdb nachddzajlcich sa na Stavenisku, poZiarnu
ochranu Staveniska a pouéenie os6b nachddzajucich sa na Stavenisku o bezpecnosti a
ochrane zdravia a poZiarnej ochrane Staveniska a Diela;
aby sa v3etky osoby nachddzajuce sa na Stavenisku zdrZali fajéenia na Stavenisku mimo
priestorov vwhradne uréenych a oznatenych Zhotovitefom na tieto ucely;
vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujicich vedeni, rozvodov, pripojok
a meracov energii, kanalizicie, telekomunikdacii a inych inZinierskych sieti nachadzajicich sa
na Stavenisku alebo v jeho okoli, najmi podopierat ich, zabezpefovat ich Gdrzbu a opravy
prostrednictvom opravnenych osdb, pokial potreba opravy vznikne v dosledku okolnosti, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel
predchddzanie $kodam na majetku tretich os6b
pred dilom odovzdania a prevzatia Diela odstranenie vsetkych technologickych zariadeni
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytocnych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo
Staveniska, pricom toto ustanovenie sa primerane pouZije aj v pripade odstranovania vad
a nedorobkov;
Objednavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady pre Zhotovitefa spevnent pristupovu
komunikaciu na Stavenisko, GZitkovl vodu a nevyhnutné provizérne oplotenie Staveniska.
Objednévatel poskytol Zhotovitefovi v rozsahu, v akom ich ma k dispozicii, vietky dolezZité a
potrebné ddaje a informacie o faktickom a pravnom stave Staveniska, najma, ale nie vylucne,
0 uzivacich pravach k Stavenisku, o dostupnych podmienkach Staveniska vratane informacii o
prijazdovych cestach. Za interpretaciu vietkych tychto ddajov potrebnych na plnenie
povinnosti Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy zodpoveda Zhotovitel. Objedndvatel Zhotovitelovi
najma poskytol moznost obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy
Koordinacia prac v ramci jednotlivych ¢asti zakazky:

5.20.1 Zhotovitel bol pred predloZenim cenovej ponuky a uzatvorenim tejto Zmluvy oboznameny

5.20.2

s nasledovnymi skuto¢nostami, ktorym v plnej miere porozumel, sthlasi s nimi a svoju

cenovl ponuku predloZil a tito Zmluvu uzatvoril na ich zaklade:

a) verejné obstardvanie na zadavanie zdkazky Technicka infratruktara pre individudlnu
zéstavbu rodinnych domov - Kalnd nad Hronom bolo rozdelené na tri &asti, priom
plnenie v zmysle tejto Zmluvy predstavuje iba pinenie jednej z troch &asti zékazky, ktoré
su vzajomne prepojené a tvoria jeden funkény celok,

b) realizacia zdkazky Technicka infraStruktira pre individualnu zistavbu rodinnych domov
- Kalna nad Hronom si vyZaduje Gzku spolupracu a sucinnost dodéavatelov vietkych troch
¢asti zakazky, bez ktorej riadna realizacia zakazky (a ani pinenia v zmysle tejto Zmluvy) nie
je moina.

Zhotovitel sa po obozndmeni so skuto¢nostami uvedenymi vbode 5.20, ako aj po

obozndmeni sa s projektovou dokumentdaciou vietkych troch éasti zédkazky Technicka

infrastruktura pre individudinu zdstavbu rodinnych domov - Kalnd nad Hronom zavizuje
zabezpecit vietky potrebné udkony aposkytnuf dodavatefom ostatnych &asti zakazky
potrebnu sudinnost pre to, aby bola moZna riadna realizicia celej zékazky, najmé:
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a) pri vypracovani Prilohy ¢. 4 postupovat vsufinnosti s Objednavatefom a ostatnymi
dodavatelfmi zdkazky, priCom jednotlivé harmonogramy musia byt zostavené tak, aby
nedochddzalo ku kolizidm na stavenisku abola zabezpedena vecnd nadviznosti
jednotlivych ¢innosti,

b) zucastiovat sa na koordinaénych poradéch zvolanych Objednévatefom, resp. stavebnym
dozorom, ktoré budu uskuto¢fiované za Glasti zastupcov vietkych dodévatefov zékazky
spravidla jedenkrat tyZzdenne,
reSpektovat pokyny Objednévatefa, resp. stavebného dozoru vydavané za ucelom
koordinacie dodavatefov zakazky a riadneho priebehu stavebnych pric

Spravy o postupe prac, kontrolné dni

a) Zhotovitel pravidelne za kaidy kalendarny mesiac vyhotovi a predloii Technickému

dozoru Objednavatela spravy o postupe prac na Diele do piatich (5) dni po skonéeni
sledovaného obdobia, ktorého sa tykajli. Sprava o postupe prac bude obsahovat
podrobny popis postupu prac, fotografie postupu prac, kdpiu stavebného dennika za
sledované obdobie a porovnanie skuto¢ného a pldnovaného postupu

b) Objednavatel vykondva kontrolu vykonanych prac prostrednictvom Technického dozoru
najma avsak nie vylu¢ne pocdas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrat za sedem (7)
kalendarnych dni, resp. na zéklade dohody podla potrieb a poZiadaviek Zmiuvnych stran.
Presny termin bude spresneny zapisom v Stavebnom denniku pri odovzdani Staveniska
Zhotovitelovi. Kazdy daldi termin nasledujiceho Kontrolného dia bude Zmluvnymi
stranami vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.

c) Po vykonani kontroly vykonanych prac na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny zdznam,
ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran (dalej len
~pisomny zaznam*).

d) Zhotovitel upovedomi Objednavatela o ¢ase potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov
zistenych pocas Kontrolného diha ao spbsobe ich odstrafiovania alebo namietne
opodstatnenost vytykanych vad anedorobkov Objednavatefa. Zhotovitel pisomne
oboznami Objedndvatefa o skutocnosti, kedy ddjde k odstraneniu zistenych vad a
nedorobkov, ako aj o spdsobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo diia zistenia
predmetnych vad a nedorobkov Diela polas Kontrolného dia. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov Objednavatela, vytykané vady a nedorobky
odborne posudi Technicky dozor (dalej ako ,,0dborné postidenie”) a o takomto Odbornom
postdeni vyhotovi pisomny zaznam. Pisomny zaznam a vysledky Odborného posudenia
vytykanych vad a nedorobkov je zavazny pre obe Zmluvné

e) Pisomné zaznamy z Kontrolnych dni vy$Sie a pisomné zaznamy z Odborného posidenia
budu sicastou spravy o postupe prac vyhotovenej v stlade s bodom i) vyssie.

6 Odovzdanie diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednévatefovi vo
forme protokolarneho odovzdania riadne a v¢as dokonéeného Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade ome$kania zo strany Zhotovitela vykonat Dielo
v lehote do 12 (dvanést) mesiacov od prevzatia Staveniska Objednavatel si mdZe uplatnit voci
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu podta bodu 12.1 tejto Zmluvy.

Predmetom odovzdania Zhotovitefom a prevzatia Objednavatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela”). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel
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uréi termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo diia
doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela Objednévatefovi. Odovzdanie Diela neméze prebehnit bez
pritomnosti Objednavatefa. Objednévatel Dielo prevezme vylutne v pripade, Ze na Diele
nebudd zistené Ziadne vady anedorobky bradniace uiivaniu Diela alebo podlfa nazoru
Objednévatela obmedzujice uzivanie Diela na stanoveny ucel.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi Objednavatefovi predpisanu dokladovi
¢ast vztahujlicu sa k Dielu (dalej len ,,Dokladovd éast™) na kontrolu najmd, nie viak vylu¢ne: (i)
stavebny dennik; (ii) doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu; (iii) revizne spravy; (iv)
zaruéné listy v képii; (v) navody na adribu; (vi) priru¢ky na prevadzku, doklady a certifikdty na
akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZzaduju.

V pripade, 7e Dielo ma pri preberani zjavné vady Objednavatel je opravneny odmietnut
prevzatie Diela .0 odmietnuti prevziat Dielo spiSe Objedndvatel zapis, v ktorom tieto vady
uvedie. Jedno wvyhotovenie zépisu o odmietnuti prevzatia Diela Objednavatel odovzda
Zhotovitefovi. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, aviak najneskér do 5 pracovnych
dni tieto vady odstrénit, za podmienky, Ze sa Zmluvné strany nedohodni inak. Po ich
odstréneni je Zhotoviel povinny opétovne vyzvat Objednédvatelfa na prevzatie Diela a na
spisanie Preberacieho protokolu.

Preberaci protokol bude obsahovat najm3, ale nie vylucne: (i) zakladné tidaje o Diele; (ii) supis
zistenych drobnych vad a nedorobkov na Diele nebraniace uzivaniu Diela; (iii) lehoty na
odstranenie drobnych vdd a nedorobkov Diela; (iv) zoznam odovzdanych dokladov
vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast); (v) prehldsenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel
Dielo odovzdéva a Objedndvatel Dielo prebera; (vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych
stran; (vii) kon$tatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zaé¢ina plynat zaruéna doba.
Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaiuje za
odovzdané, ak na Diele nebudu zistené Ziadne vady a nedorobky brdniace uZivaniu Diela, Dielo
bude bez akychkolvek obmedzeni, pine bezpetné v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
uzivanymi pre stanoveny Ucel a Dielo bude po vykonani vsetkych predpisanych skusok.

V pripade, ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
Objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér viak do
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia doruenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Vlastnictvo k Dielu, resp. ¢astiam Diela prechadza na Objedndvatela ich zabudovanim, resp.
thradou podla toho, ktora skutoénost nastane skdr. Vlastnictvo k Dielu ako celku a k éastiam
Diela, ku ktorym nepridlo k prechodu vlastnickeho prava podfa predchadzajucej vety,
prechddza na Objedndvatefa diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi
stranami podla bodu 6.8. Nebezpecenstvo $kody na Diele prechddza na Objednévatefa diiom
podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podla bodu 6.8.

7 Zaruka a zodpovednost za vady

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze Zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej
sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela,
zndasa Zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so
zmluvou, Projektovou dokumentdciou vritane jej zmien a doplnkov poéas vykonavania prac,
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ak budl schvélené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpovedd za to, e nim
zrealizované prace a dodané materidly budi zodpovedat prisludnym pravnym predpisom a
normam platnym v SR a Eurépskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a S$tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s
poziadavkami 3pecifikovanymi touto zmluvou, Projektovou dokumentaciou a platnymi
pravnymi a inymi predpismi. Zaroven sa Zhotovitel zarucuje , Ze predmet Diela nebude mat
pravne vady, pricom Dielo ma pravne vady , ak je zatazené pravom tretej osoby alebo ak
existuju zavazky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatefovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto
spOsobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné ¢asti Diela v trvani $estdesiat
(60) mesiacov (dalej len ,Zdru¢nd doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia
(technolégie) je v ditke uvedenej v prisluinom zaruénom liste (dalej len ,Osobitnd zéruéné
doba“),pricom plati, ze Osobitna zaruéna doba nesmie byt kratsia ako 24 mesiacov.
Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam
veci, u ktorych plynie Osobitnd zaru¢na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba plynie
odo dna podpisania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak
Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zarué¢na doba a Osobitna
zdruc¢nd doba zaéina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

Zaruténa doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objedndvatel nemdze Dielo
alebo jeho éast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V
pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela
za nové, pre nové Casti Diela zadina plynit nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna
doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v silade s
ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zdkonnika. Ak vady nemézu
byt odstranené, ma Objednavatel pravo na zodpovedajlcu primerant zfavu z ceny Diela.
Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitefovi vady Diela.
V oznameni Objedndvatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitef je
povinny nastupif na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskér ale do
piatich (5) kalendarnych dni odo dna oznamenia vady Objednavatefom. Ak Zhotovitef
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve Objednavatefa s poskytnutim
primeranej lehoty na plnenie nie krat3ej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na néaklady Zhotovitefa. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym vytctovanim nékladov na
odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit Objedndavatefovi cenu za
odstranenie vady trefou osobou v celom rozsahu, a to bez zbyto¢ného odkladu.

V pripade omeskania zo strany Zhotovitela podfa bodu 7.8 vyssie (t.j. ak Zhotovitel na vyzvu
Objednavatela neodstrani vadu v primeranej lehote nie krat$ej ako pat (5) kalendarnych dni)
Objednavatelovi vznikd voci Zhotovitelovi zaroven aj narok na zmluvnd pokutu podlfa bodu
12.1 tejto Zmluvy.
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8 Subdodévatelia

Zhotovitel mbie zabezpelit cCast pinenia predmetu Zmluvy prostrednictvom svojich
subdodavatelov, pri€om garantuje ich spdsobilost pre pinenie predmetu zmluvy. Zoznam
subdodavatelov a podiel subdodavok tvori Prilohu €. 3 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel zodpovedd za celé a riadne plnenie Zmluvy podas celého trvania zmluvného vztahu
s Objedndvatefom, a to bez ohladu na to, ¢ Zhotovitel pouzil subdodavky alebo nie, v akom
rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel nenesie akukolvek zodpovednost voci
subdodavatefom Zhotovitefa.

Zhotovitel je povinny zaslat Objedndvatelovi na odsuhlasenie akukolvek zmenu udajov o
subdoddvatefovi, do piatich pracovnych dni odo dinia, kedy tito skutoCnost nastala.
Objednévatel si vyhradzuje préavo pisomne odmietnut s odévodnenim Ucast subdodavatefa na
plneni premetu Diela kedykolvek podas plnenia Zmluvy bez toho, aby mal Zhotovitel narok na
akukolvek kompenzéciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny okamiite
vykonat vietky potrebné Gkony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukondil spolupracu
na pineni Diela,

Zhotovitel ma préavo na zmenu subdodavatela, alebo na doplnenie nového subdodavatela vo
vztahu k plneniu, ktorého sa tato Zmluva tyka na zéklade predchadzajiiceho suhlasu
Objedndvatela. Podiel subdodavok mbze byt zmeneny tieZz len na zdklade predchadzajuceho
sthlasu Objednavatela.

Zhotovitel je povinny do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy so
subdodévatelom, alebo v defi nastupu subdodévatela (podfa toho, ktord skutoénost nastane
neskor), predloZit aktualizovany zoznam subdodavatelov, ktory musi obsahovat minimalne
identifikaciu subdodavatela, predmet subdodavky, predpokladany podiel zékazky zaddvany
subdoddvatelovi a osobu opravnenl konat za subdodéavatefa (meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia).

Ak bolo v postupe verejného obstaravania vyfadované, aby navrhovany subdodavatel splial
podmienky Ucasti tykajlce sa osobného postavenia podfa § 32 zdkona o verejnom obstaravani
a neexistovali u neho dévody na vylticenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona
o verejnom obstaravani, vyzadované podmienky musi spliiat aj novy subdodavatel.

Porusenie povinnosti Zhotovitefa uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti.

9 Doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti, ozndmenia, Ziadosti a prejavy vdle podla tejto
Zmluvy sa dorucuju osobne, prostrednictvom elektronickych prostriedkov na prenos dat
a informacii (fax, telefax a e-mail) alebo po$tou.

Pri osobnom dorucovani (patri sem aj doruovanie kuriérom, inou trefou osobou, osobné
preberanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami) sa pisomnost povaiuje za dorulend
okamihom jej odovzdania adresdtovi; za dorucenie pisomnosti sa povaZuje aj okamih, ked'
adresat odmietol prevziat pisomnost, a to okamihom tohto odmietnutia.

Pri dorucovani postou, pokial nepbjde o doporucenu zasielku, sa zasielka povaiuje za
dorugent piaty deri po jej odoslani. Pri doporucenej zasielke sa zasielka povaZuje za doruéend
treti pracovny den po dni podania zésielky.
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Pri doruovani prostrednictvom faxu, telefaxu sa povaZuji pisomnosti za dorulené
momentom vytlagenia spravy o ich odoslani. Pri doru¢ovani e-mailom, sa pisomnost povaZuje
za doru¢enu okamihom jej prijatia druhou zmluvnou stranou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek prejavy zmiuvnych strdn smerujuce k skon&eniu
platnosti tejto zmluvy musia byt doru¢ované vo forme doporuéenej zasielky.

Pre doruéovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami platia kontaktné Gdaje zmluvnych
strdn uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo iné kontaktné udaje, ktoré adresat uviedol
v pisomnom oznameni doru¢enom druhej zmluvnej strane najneskdr tri dni pred zaslanim
pisomnosti.

Zmluvné strany sa zavazuju oznamovat si navzajom bez zbytoéného odkladu zmeny
kontaktnych oséb a kontaktnych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, inak zodpovedaju
za $kodu, ktora tym druhej zmluvnej strane vznikla.

10 Poistenie

Zhotovitel najneskor v den podpisu tejto Zmluvy predloZi Objednavatefovi overend kdpiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv na Dielo podfa tejto Zmluvy a na $kody
spdsobené svojou ¢innostou pri zhotovovani Diela s limitom poistného plnenia minimalne
v sume ceny Diela a tieZ dokument preukazujuci vinkuldciu poistného pinenia v prospech
Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na $kody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a
uéinnosti Zmluvy. Vietky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti
takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi Zhotovitel v plnom rozsahu.

Pokial Zhotovitel pozadované doklady nepredloZi v stanovenej lehote ma Objednavatel pravo
odstupit od Zmluvy o Dielo bez finanénych narokov Zhotovitela. Zhotovitel je povinny pisomne
oznamit Objednévatefovi kaZzdu poistnt udalost na Stavenisku do piatich (5) pracovnych dniod
jej vzniku a o vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

11 Konflikt zdujmov

Zhotovitel podpisom Zmluvy vyhlasuje, ze mu nie st zname Ziadne skuto¢nosti, ktoré vykazuju
znaky konfliktu zdujmov, najmé by mohli narusit alebo obmedzit hospodarsku sutaz, porusit
princip transparentnosti a princip rovnakého zaobchadzania, ovplyvnit vysledok alebo priebeh
verejného obstaravania, alebo inym spdsobom ovplyvnit ekonomicky zdujem Objedndavatela
ako verejného obstaravatefa. V pripade, ak Objedndvatel zisti, a to aj dodatolne pocas
platnosti a u¢innosti Zmluvy, Ze v procese verejného obstaravania doslo ku konfliktu zdujmov,
Objednavatef je opravneny okamizite odstupit od Zmluvy a ma narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty podfa ¢lanku 12 tejto Zmiuvy.

Odstupenim od Zmluvy nie je dotknuty narok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednavatef ma
narok na nahradu $kody popri plnom naroku na zmluvnu pokutu.

12 Zmluvné pokuty
V pripade, Ze nastane niektora z nizdie uvedenych okolnosti ma Objednavatel na zadklade

faktiry ndrok poZadovat od Zhotovitefa zaplatenie a Zhotovitel je v pripade uplatnenia
takého naroku zo strany Objednavatefa povinny Objednavatelovi zaplatit nasledovné
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zmluvné pokuty (pre vyluéenie pochybnosti, pre kaidy pripad, kedy nastane akdkolvek

z nizsie uvedenych okolnosti, t. j. kedykofvek aj opakovane):

a) v pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela s Dobou plnenia podfa bodu 2.1 tejto
Zmluvy md Objedndvatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % zo
Zmluvnej ceny Diela, a to za kaZdy aj zalaty defi omeskania;

b) v pripade ome$kania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podfa bodu 6.6 tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 300 ( tristo) Euro, a to
za kaZdy aj zacaty def omeskania;

¢) v pripade ome$kania Zhotovitefa s odstranenim vad Diela podlfa bodu 7.8 tejto Zmluvy ma
Objednavatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 300 (tristo)Euro, a to za kazdy
aj zacaty deri omeskania

d) v pripade, ak Zhotovitel zad4 urciti éast plhenia tejto Zmluvy Subdoddavatelovi v rozpore
s postupom podla bodu 8.4 tejto Zmluvy, ma Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 10.000,- EUR

e) v pripade ak nastane ktordkolvek okolnost opraviiujica Objednévatela odstipit od tejto
Zmluvy z dovodov porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitefa, ma Objedndvatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % zo Zmluvnej ceny (maximalne viak do vysky 10
% Zmluvnej ceny v kumuldcii s ostatnymi zmluvnymi pokutami).

V pripade omeskania Objednévatela s iuhradou faktur md Zhotovitel ndrok na zaplatenie
uroku
z omeskania vsulade s § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika za kaidy aj zalaty den

omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zdklade tejto Zmluvy nezanikd povinnost splnit
zabezpedeny zavidzok. Rovnako nezanikd ani narok na ndhradu 3kody prisluinej Zmluvne;j
strany, ktord jej vznikne v suvislosti s porusenim tejto Zmluvy v plnej vy$ke, vzhfadom
k tomu sa zmluvna pokuta nezapoditava s néhradou $kody a vy$ka $kody nie je limitované
vy$kou zmluvnej pokuty.

Splatnost faktiry za zmluvni pokutu vystavenej podta tohto bodu bude minimdlne sedem
(7) kalenddrnych dni.

13 Zmena Zmluvy

Zmeny a doplinky k tejto Zmluve je moZné robit len pisomnymi dodatkami, podpisanymi
opravnenymi zéstupcami Zmluvnych stran, ktoré budi jej neoddelitefnou sudastou a ktoré
musia byt v stlade s § 18 Zdkona o verejnom obstardvani .

K ndvrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zavizuju vyjadrit v lehote 7 dni odo dia
dorucenia ndvrhu dodatku druhej zo Zmluvnych stran.

14 Spolo&né a zdvereéné ustanovenia
Tato zmluva podlieha podfa zakona €& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam

aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskordich predpisov povinnému
zverejneniu. Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatefa na zverejnenie tejto
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Zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a svojom podpisom ddva sthlas
na zverejnenie tejto Zmluvy vratanie priloh v pilnom rozsahu.

14.2  V pripade rozporu medzi podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve a podmienkami uvedenymi
v jej prilohach, resp. sucastiach ma prednost text tejto Zmluvy. '

14.3  Zmenu podmienok dohodnutych v tejto zmluve po dobu jej platnosti méZu Zmluvné strany
vynimoéne menit vyluéne v silade so zdkonom o verejnom obstardvani v platnom zneni na
zdklade obojstrannej pisomnej dohody vyhotovenej vo forme datovaného a éislovaného
dodatku k Zmluve s uvedenim pravneho a faktického dévodu zmeny. Dodatok k zmluve musi
byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

14.4  Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych jeden rovnopis
obdrZi Objedndvatef a jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel.

14.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je, bez predchddzajiceho pisomného suhlasu
ObjednéVateI’a, opravneny postupit akukolvek pohfadavku voéi Objedndvatelovi na tretiu
osobu. Zmluvné strany sa tieZ dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat
akukolvek svoju pohtadavku voci pohfadavke Objednavatela.

14.6  Prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Pravne
vztahy, ktoré nie st upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravuju prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zéakonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

14.7 Neoddelitefnou siastou Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Projektova dokumentécia stavby , Technicka infrastruktura pre individualnu
zéstavbu rodinnych domov - Kalnd nad Hronom“-nevztahuje sa

Priloha &. 2: Rozpodet

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok

Priloha &. 4: Casovy harmonogram

Priloha &. 5: Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu na majetku a zdravi tretich stran
sposobené prevadzkovou ¢innostou

14.8 Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju

podpisuju.
Zhotovitel: COLAS Slovakia, a.s. Objednévatel:

Oredianska 7,917 01 Trnava 002

7S o V Kalnej nad Hronom, dia ol ¥ . R0 G

V Trnave, dna.........

-y
..................... = — L./* y e J _
Za zhotovitefa Za objednévatefa Enh g
Martin Papala Ing. Igor Gogora, PhD. s
redseda predstavenstva starosta obce Kaln nad Hronom TR

Za zhotovitela

Jaroslav Miku$
tlen predstavenstva



