

Zmluva o dielo č. 2022/DE/01/001

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov: Kalná nad Hronom

Sídlo organizácie : Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Štatutárny orgán: Ing. Ladislav ÉHN - starosta

IČO: 00307131

DIČ: 2021218683

Bankové spojenie: VÚB

Číslo účtu: SK06 0200 0000 0000 2682 3152

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania): Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová - konateľka spoločnosti

Viera Nádaská - konateľka spoločnosti

Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti

Oprávnený konateľ vo veciach technických a cenových: Ing. Martin Kotruch – vedúci PJ

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro

Číslo zápisu: vložka č. 991/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných

prác na diele: „Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04“ (ďalej aj ako „Dielo“) podľa projektovej dokumentácie, v rozsahu výkazu výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) Projektovej dokumentácie,
 - c) Požiadaviek a náležitostí uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcou sa na predmet zákazky, výsledkom zadávania ktorej, je táto zmluva,
 - d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
 - e) Platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
 - g) Požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje **150 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.2. Ak zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuťej lehote.

- 3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní, okrem štátnych sviatkov, za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 26.01.2022 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 851 582,50 EUR s DPH (slovom: osemstopäťdesiatjedentisíc päťstoosemdesiatdva/50 eur), pričom výška DPH je 141 930,42 EUR a cena bez DPH je 709 652,08 EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie diela je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe niekoľkých čiastkových faktúr na pravidelnej báze raz za mesiac na základe mesačnej realizácie diela, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi, splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.

- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v šiestich originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti platného daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Súčasťou faktúry taktiež musí byť názov projektu a identifikácia kódu projektu.. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za úhradu faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.9. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.10. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu

týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela v záručnej dobe.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhoch realizácie diela, v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty, druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po

doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.

- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.1.1. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela a v čase plnenia Diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú

spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

- 7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.28. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
- 7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry

vystavenej objednávateľom.

- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.1.1.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý aj začatý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore so Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý aj začatý deň omeškania v sume 1000 Eur
- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku zmluvy, právo na náhradu škody, ktorá vznikne niektorej zo zmluvných strán, druhej strany za zodpovedajúce porušeniu povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ neuhradí odsúhlasené faktúry do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje, každé iné porušenie povinností zo strany zhotoviteľa uvedených v tejto zmluve.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.

- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly/auditu u zhotoviteľa sú:
- a) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - c) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ.
- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
- 10.8. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie

predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 11 Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku vo výške 10 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 70 965,21 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.
- 11.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 10 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - 11.4.1 Banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.
Banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do 31.12.2022 s možným predĺžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.
 - 11.4.2 V bankovej záruke resp. záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok **na prvú výzvu** uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako záruku (zábezpeku) na vykonanie Diela v prípade, ak Zhotoviteľ **porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy** a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 dní po doručení výzvy Objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet Objednávateľa uvedeného v zmluve.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou,

sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
 - 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
 - 12.3.2. ide o dopĺňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. 4 tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
 - 12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
 - 12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 12.5. Zhotoviteľ nesmie postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy: na banku so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na zahraničnú banku alebo na pobočku zahraničnej banky (ďalej spoločne len: Banka). Zhotoviteľ je oprávnený po predchádzajúcom oznámení objednávateľovi postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy na iný subjekt ako Banku. Objednávateľ uzná záväzok, ktorý mu z takéhoto postúpenia pohľadávky vznikne za predpokladu, že mu bolo takéto postúpenie pohľadávky na iný subjekt ako Banku, vopred oznámené.
- 12.6. Postúpením pohľadávky z tejto zmluvy, podľa predchádzajúceho bodu 12.5 sa zhotoviteľ nezbavuje svojej zodpovednosti za vady diela, ako ani povinností, ktoré pre neho vyplývajú z titulu záručnej doby v zmysle bodu 6.3 tejto zmluvy
- 12.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.8. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 12.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 26.1.2022

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie diela– *Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela, Záväzný návrh realizácie Diela – pracovníci, a Záväzný návrh realizácie Diela vozidlá, stroje a zariadenia*

Príloha č. 5 – Overená kópia poisťnej zmluvy zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávateľia)

Príloha č. 7 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, v zmysle podmienok účasti

12.10. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

12.11. Táto Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán, a účinnosť nadobudne po dni nasledujúcom po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka v platnom znení, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V ~~KALNEJ NAD HR.~~ dňa: 09.02. 2022
Za objednávateľa:

Ing. Ladislav ÉHN - starosta



Vo Zvolene, dňa **02.02.2022**
Za zhotoviteľa:

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014



Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Názov predmetu zákazky: " **Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04**"

Údaje: Obchodné meno uchádzača **STRABAG s.r.o.**
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača **Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava**
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	<u>851 582,50</u>

Určenie kritéria :

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
709 652,08	141 930,62	851 582,50

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:


Meno a priezvisko : Ing. Marian Gúglava
telefónne číslo: 0902 978 217
e-mail: marian.guglava@strabag.com

Vo Zvolene, dňa 26.1.2022

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(OO)


Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014


Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer

Poradie	Kod	Nazov	Jednotková cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena	Typ	Popis
1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	709652,08	1,2		851582,5		
1.1.		Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04	709652,08	1		709652,08		
1.1.1.		SO.05 - Verejný vodovod	47877,6	1		47877,6		
1.1.1.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	41826,75	1		41826,75		
1.1.1.1.1.		1 - ZEMNÉ PRÁCE	10126,5	1		10126,5		
1.1.1.1.1.1.		Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1268,93	0,08 km		101,51		
1.1.1.1.1.2.		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	13,91	158 m3		2197,78		
1.1.1.1.1.3.		Priplatok za lepivosť horniny tr.3	7,27	158 m3		1148,66		
1.1.1.1.1.4.		Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	9,2	304 m2		2796,8		
1.1.1.1.1.5.		Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	4,75	304 m2		1444		
1.1.1.1.1.6.		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	4,08	158 m3		644,64		
1.1.1.1.1.7.		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	6,81	32 m3		217,92		
1.1.1.1.1.8.		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	9,05	32 m3		289,6		
1.1.1.1.1.9.		Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	5,73	32 m3		183,36		
1.1.1.1.1.10.		Zásyp nezhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu	1,9	126 m3		239,4		
1.1.1.1.1.11.		Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	21,2	32 m3		678,4		
1.1.1.1.1.12.		Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	11,11	16,6 m3		184,43		
1.1.1.1.2.		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1654,72	1		1654,72		
1.1.1.1.2.1.		Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	51,71	32 m3		1654,72		
1.1.1.1.3.		8 - RÚROVÉ VEDENIA	22606,05	1		22606,05		
1.1.1.1.3.1.		Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 80	15,25	2 kus		30,5		
1.1.1.1.3.2.		Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100	20,72	2 kus		41,44		
1.1.1.1.3.3.		Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200	29,85	1 kus		29,85		
1.1.1.1.3.4.		Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 600	78,34	1 kus		78,34		
1.1.1.1.3.5.		Koleno prírubové päťka DN 80	60,9	2 kus		121,8		
1.1.1.1.3.6.		Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	0,36	10 m		3,6		
1.1.1.1.3.7.		Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	1,81	70 m		126,7		
1.1.1.1.3.8.		Potrubie vodovodné HDPE - 63x5,8 - 2160063	22,74	10 m		227,4		
1.1.1.1.3.9.		Potrubie vodovodné HDPE - 110x10,0 - 2160110	37,86	70 m		2650,2		
1.1.1.1.3.10.		Priplatok za montáž vodovodných prípojk DN 32-80	19,8	2 kus		39,6		
1.1.1.1.3.11.		Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 50	10,53	2 kus		21,06		
1.1.1.1.3.12.		Tvarovka ISO - D 63-2"	39,41	2 kus		78,82		
1.1.1.1.3.13.		Posúvač domovej prípojky - DN 2" - 2500	190,24	2 kus		380,48		
1.1.1.1.3.14.		Pás navíťovací univerzálny - DN 100-2"	93,4	2 kus		186,8		
1.1.1.1.3.15.		Posúvač E1 s prírubami - DN 80 - 4700 E1	263,39	1 kus		263,39		
1.1.1.1.3.16.		Posúvač E1 s prírubami - DN 100 - 4700 E1	302,76	1 kus		302,76		
1.1.1.1.3.17.		Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	25,5	1 kus		25,5		
1.1.1.1.3.18.		Montáž hydrantov podzemných DN 80	11,72	1 kus		11,72		
1.1.1.1.3.19.		Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	33,74	1 kus		33,74		
1.1.1.1.3.20.		Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN	555,97	1 kus		555,97		
1.1.1.1.3.21.		Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	3,46	10 m		34,6		
1.1.1.1.3.22.		Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	0,77	10 m		7,7		
1.1.1.1.3.23.		Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	0,8	70 m		56		
1.1.1.1.3.24.		Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	5,12	70 m		358,4		
1.1.1.1.3.25.		Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	308,41	8 kus		2467,28		

1.1.1.1.3.26.	Šachty armatúrne železobetónové, strop z dielcov, vnútorná plocha nad 1.50 do 2.5 m2	5161,22	2 kus	10322,44
1.1.1.1.3.27.	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60	166,41	2 kus	332,82
1.1.1.1.3.28.	Osadenie prefabrikovaných šachiet 4 - 10 t	1122	2 kus	2244
1.1.1.1.3.29.	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	29,2	2 kus	58,4
1.1.1.1.3.30.	Osadenie poklopov liatinových ventilových	15,54	2 kus	31,08
1.1.1.1.3.31.	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	22,16	2 kus	44,32
1.1.1.1.3.32.	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	45,26	1 kus	45,26
1.1.1.1.3.33.	Šíprava zemná posúvačová Y1020 DN50	34,44	2 kus	68,88
1.1.1.1.3.34.	Šíprava zemná posúvačová Y1020 DN80	36,86	1 kus	36,86
1.1.1.1.3.35.	Šíprava zemná posúvačová Y1020 DN100	43,42	1 kus	43,42
1.1.1.1.3.36.	Príklop Y4504-posúvačový	37,69	2 kus	75,38
1.1.1.1.3.37.	Príklop Y4510-ventilový	20,65	2 kus	41,3
1.1.1.1.3.38.	Príklop Y4522-hydrantový	83,61	1 kus	83,61
1.1.1.1.3.39.	Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope (oporné bloky)	141,29	0,65 m3	91,84
1.1.1.1.3.40.	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0.3mm, š.300 mm na obsyp	0,58	80 m	46,4
1.1.1.1.3.41.	Fólia výstražná Biela, šír.300, hr.0.075 mm - 84 30 65	0,09	80 m	7,2
1.1.1.1.3.42.	E-kus pre PVC-potrubie - DN 100	49,15	1 kus	49,15
1.1.1.1.3.43.	Tvarovka FNPL D110	67,77	12 kus	813,24
1.1.1.1.3.44.	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0.2-0.3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	0,46	80 m	36,8
1.1.1.1.4.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7439,48	1	7439,48
1.1.1.1.4.1.	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.skład.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	53,86	70,4 t	3791,74
1.1.1.1.4.2.	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	41,93	86,996 t	3647,74
1.1.1.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	1496,71	1	1496,71
1.1.1.2.1.	722 - Vnútorný vodovod	1075,11	1	1075,11
1.1.1.2.1.1.	Armat. vodov. s 2 závitmi. ventil priamy KE 83 T G 2	61,08	4 kus	244,32
1.1.1.2.1.2.	Armat. vodov. s 2 závitmi. ventil spätný VE 3030 G 6/4	26,2	2 kus	52,4
1.1.1.2.1.3.	Filter závitový mosadz. závit vnútorný-vnútorný PN16 typ 08412 6/4"	19,61	2 kus	39,22
1.1.1.2.1.4.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	9,2	2 kus	18,4
1.1.1.2.1.5.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	10,22	6 kus	61,32
1.1.1.2.1.6.	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 6/4	24,63	2 kus	49,26
1.1.1.2.1.7.	Vodomer pre vodu závit jednotok suchob do 40 °C G 6/4 x 300 mmQn 10 m3/s vertik	259,54	2 kus	519,08
1.1.1.2.1.8.	Redukcia LDPE tlaková (rPE) d 63/50 mm	2,96	2 kus	5,92
1.1.1.2.1.9.	Vnútorný vodovod HZS T4	16,83	5 hod	84,15
1.1.1.2.1.10.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	26,09	0,04 t	1,04
1.1.1.2.2.	795 - Lokálne kúrenie	421,6	1	421,6
1.1.1.2.2.1.	Porealizačné zameranie potrubia	5,27	80 m	421,6
1.1.1.3.	PRÁCE A DODÁVKY M	4554,14	1	4554,14
1.1.1.3.1.	272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody	630,14	1	630,14
1.1.1.3.1.1.	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zádržkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr.D110mm	12,72	12 kus	152,64
1.1.1.3.1.2.	Objímka so zádržkou MB - 612 688 d 110	21,11	12 kus	253,32
1.1.1.3.1.3.	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D110/90mm	1,93	1 kus	1,93
1.1.1.3.1.4.	T-kus BTR 90° reduk. 13 500 688 d 110/90	35,05	1 kus	35,05
1.1.1.3.1.5.	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	15,8	4 kus	63,2
1.1.1.3.1.6.	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	1,55	80 m	124
1.1.1.3.2.	999 - MCE ostatné	3924	1	3924
1.1.1.3.2.1.	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	28,35	0,065 t	1,84
1.1.1.3.2.2.	Nákrúžok lemový EFL 615 419 d/DN 110/100	287,34	12 kus	3448,08
1.1.1.3.2.3.	Príruba zaslepovacia - d 110/DN100 - FF700614W	143,35	1 kus	143,35
1.1.1.3.2.4.	Príruba DN80	64,93	1 kus	64,93
1.1.1.3.2.5.	Príruba DN100	84,3	2 kus	168,6
1.1.1.3.2.6.	Spojka SVCZ 4x1.5	9,72	10 m	97,2
1.1.2.	SO 06: Splašková kanalizácia	17365,25	1	17365,25

1.1.2.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	15838,85	1		15838,85
1.1.2.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	2870,46	1		2870,46
1.1.2.1.1.1.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1350,53	0,16 km		216,08
1.1.2.1.1.2.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	8,4	115,2 m3		967,68
1.1.2.1.1.3.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	0,01	115,2 m3		1,15
1.1.2.1.1.4.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m	1,46	115,2 m3		168,19
1.1.2.1.1.5.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	2,53	115,2 m3		291,46
1.1.2.1.1.6.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	1,1	115,2 m3		126,72
1.1.2.1.1.7.	Zásyp nez hutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	9,06	64 m3		579,84
1.1.2.1.1.8.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	9,06	51,2 m3		463,87
1.1.2.1.1.9.	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	2,19	25,33 m3		55,47
1.1.2.1.2.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2558,46	1		2558,46
1.1.2.1.2.1.	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	49,97	51,2 m3		2558,46
1.1.2.1.3.	8 - RÚROVÉ VEDENIA	9838,98	1		9838,98
1.1.2.1.3.1.	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	46,7	5 kus		233,5
1.1.2.1.3.2.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	4,68	50 m		234
1.1.2.1.3.3.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	11,41	110 m		1255,1
1.1.2.1.3.4.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	33,44	10 kus		334,4
1.1.2.1.3.5.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	132,22	22 kus		2908,84
1.1.2.1.3.6.	Montáž tvaroviek z PVC-U d 315 v otvorenom výkope	7,85	8 kus		62,8
1.1.2.1.3.7.	Redukcia kanalizačná plastová KGR 200/160	4,32	4 kus		17,28
1.1.2.1.3.8.	Redukcia kanalizačná plastová KGR 315/200	24,76	4 kus		99,04
1.1.2.1.3.9.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	3,89	50 m		194,5
1.1.2.1.3.10.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	3,89	110 m		427,9
1.1.2.1.3.11.	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 300, hl. do 1500 mm	113,93	5 kus		569,65
1.1.2.1.3.12.	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	28,97	5 kus		144,85
1.1.2.1.3.13.	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315x90° - RF440000	258,82	2 kus		517,64
1.1.2.1.3.14.	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315-X - RF460000	321,16	3 kus		963,48
1.1.2.1.3.15.	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 - RP365000	262,45	3 kus		787,35
1.1.2.1.3.16.	TEGRA 600 - tesnenie šacht, rúry 600 - RF999900	21,47	10 kus		214,7
1.1.2.1.3.17.	TEGRA 600 - prstenec rozdeľovací betónový - 1100/680/150 - RF600000	50,54	5 kus		252,7
1.1.2.1.3.18.	TEGRA 600 - poklop liatinový D400 - 4053434	124,25	5 kus		621,25
1.1.2.1.4.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	570,95	1		570,95
1.1.2.1.4.1.	Poplatok za ulož. a zneškodn. stav. odp. na urč. sklád. - hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	5,06	112,64 t		569,96
1.1.2.1.4.2.	Presun hmot pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	0,01	98,756 t		0,99
1.1.2.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	1468,8	1		1468,8
1.1.2.2.1.	795 - Lokálne kúrenie	1468,8	1		1468,8
1.1.2.2.1.1.	Porealizačné zameranie potrubia	5,4	160 m		864
1.1.2.2.1.2.	Monitoring kanalizačného potrubia	3,78	160 m		604,8
1.1.2.3.	PRÁCE A DODÁVKY M	57,6	1		57,6
1.1.2.3.1.	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	57,6	1		57,6
1.1.2.3.1.1.	Uloženie PE fólie na obsyp	0,12	160 m		19,2
1.1.2.3.1.2.	Fólia výstražná Hnedá, šír.300, hr.0.075 mm - 84 30 66	0,24	160 m		38,4
1.1.3.	SO 07: Dažďová kanalizácia	66022,63	1		66022,63
1.1.3.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	62969,83	1		62969,83

1.1.3.1.1.	1 - ZEMNE PRÁCE	31397,02	1		31397,02
1.1.3.1.1.1.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1350,53	0,32	km	432,17
1.1.3.1.1.2.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	8,4	592	m ³	4972,8
1.1.3.1.1.3.	Príplatok za ľepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	0,01	592	m ³	5,92
1.1.3.1.1.4.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	12,77	1184	m ²	15119,68
1.1.3.1.1.5.	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	3,11	1184	m ²	3682,24
1.1.3.1.1.6.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	1,46	592	m ³	864,32
1.1.3.1.1.7.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	2,53	592	m ³	1497,76
1.1.3.1.1.8.	Nakladanie výkopu nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	1,1	592	m ³	651,2
1.1.3.1.1.9.	Zásyp nezhutnený jám. rýh. šachtí alebo okolo objektu	9,06	313,392	m ³	2839,33
1.1.3.1.1.10.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	9,06	128	m ³	1159,68
1.1.3.1.1.11.	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	2,19	78,5	m ³	171,92
1.1.3.1.2.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6396,16	1		6396,16
1.1.3.1.2.1.	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	49,97	128	m ³	6396,16
1.1.3.1.3.	8 - RÚROVÉ VEDENIA	23814,06	1		23814,06
1.1.3.1.3.1.	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	46,7	1	kus	46,7
1.1.3.1.3.2.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200. tesnenie gum. krúžkami	4,68	100	m	468
1.1.3.1.3.3.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300. tesnenie gum. krúžkami	11,41	220	m	2510,2
1.1.3.1.3.4.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5.9x5000	52,13	20	kus	1042,6
1.1.3.1.3.5.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7.3x5000	86,84	20	kus	1736,8
1.1.3.1.3.6.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9.2x5000	132,22	24	kus	3173,28
1.1.3.1.3.7.	Montáž tvaroviek z PVC-U d 200 v otvorenom výkope	5,91	1	kus	5,91
1.1.3.1.3.8.	Montáž tvaroviek z PVC-U d 300 v otvorenom výkope	7,85	5	kus	39,25
1.1.3.1.3.9.	Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-200/200/45°	13,37	1	kus	13,37
1.1.3.1.3.10.	Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-315/200/45°	44,43	5	kus	222,15
1.1.3.1.3.11.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	3,89	100	m	389
1.1.3.1.3.12.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	3,89	220	m	855,8
1.1.3.1.3.13.	Osadenie odľučovačov ropných látok	266,76	1	kus	266,76
1.1.3.1.3.14.	Odľučovač ropných látok KL 25/1 sil	4055,63	1	kus	4055,63
1.1.3.1.3.15.	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	28,97	12	kus	347,64
1.1.3.1.3.16.	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/200x0° - RF210000	205,82	1	kus	205,82
1.1.3.1.3.17.	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/250x0° - RF310000	236,88	1	kus	236,88
1.1.3.1.3.18.	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315x0° - RF410000	256,06	1	kus	256,06
1.1.3.1.3.19.	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315x30° - RF420000	759,84	2	kus	519,68
1.1.3.1.3.20.	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/200x90° - RF240000	203,52	1	kus	203,52
1.1.3.1.3.21.	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/200-X - RF260000	228,24	1	kus	228,24
1.1.3.1.3.22.	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/250-X - RF360000	281,31	3	kus	843,93
1.1.3.1.3.23.	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/315-X - RF460000	321,16	2	kus	642,32
1.1.3.1.3.24.	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 - RP365000	262,45	12	kus	3149,4
1.1.3.1.3.25.	TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 - RF999900	21,47	12	kus	257,64
1.1.3.1.3.26.	TEGRA 600 - prstenec rozširiaci betónový - 1100/680/150 - RF600000	50,54	12	kus	606,48
1.1.3.1.3.27.	TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D600- MF730000	124,25	12	kus	1491

1.1.3.1.4.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1362,59	1	1362,59
1.1.3.1.4.1.	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	5,06	268,8 t	1360,13
1.1.3.1.4.2.	Presun hmot pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	0,01	245,653 t	2,46
1.1.3.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	2937,6	1	2937,6
1.1.3.2.1.	795 - Lokálne kúrenie	2937,6	1	2937,6
1.1.3.2.1.1.	Porealizačné zameranie kanalizačného potrubia	5,4	320 m	1728
1.1.3.2.1.2.	Monitoring kanalizačného potrubia	3,78	320 m	1209,6
1.1.3.3.	PRÁCE A DODÁVKY M	115,2	1	115,2
1.1.3.3.1.	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	115,2	1	115,2
1.1.3.3.1.1.	Uloženie PE fólie na obsyp	0,12	320 m	38,4
1.1.3.3.1.2.	Fólia výstražná Hnedá. šír.300. hr.0.075 mm - 84 30 66	0,24	320 m	76,8
1.1.4.	STL 08 SO -08 STL plynovod a plynové prípojky	14365,54	1	14365,54
1.1.4.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	5526,7	1	5526,7
1.1.4.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	5526,7	1	5526,7
1.1.4.1.1.1.	Vytýčenie trasy podz. vedení	206,63	3 sub	619,89
1.1.4.1.1.2.	Hĺbenie rýh š. 60. hl. 100. zem. tr. 3	10,51	157 m	1650,07
1.1.4.1.1.3.	Vodorovné premiestnenie výkopku z rýh podz. stien do 5000 m	20,19	28,2 m3	569,36
1.1.4.1.1.4.	Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,63	52,15 m3	189,3
1.1.4.1.1.5.	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	57,86	41,85 m3	2421,44
1.1.4.1.1.6.	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	0,74	60 m2	44,4
1.1.4.1.1.7.	Zmes trávna parková okrasná	8,06	4 kg	32,24
1.1.4.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	137,94	1	137,94
1.1.4.2.1.	723 - Vnútorný plynovod	92,89	1	92,89
1.1.4.2.1.1.	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2,6 pozinkovaná	17,38	1,7 m	29,55
1.1.4.2.1.2.	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 so zátkou	25,57	2 kus	51,14
1.1.4.2.1.3.	Zátka závitová 1"	2,13	2 kus	4,26
1.1.4.2.1.4.	Montáž guľového uzáveru G 1 FF s integrovanou tlak. zátkou	3,97	2 kus	7,94
1.1.4.2.2.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	45,05	1	45,05
1.1.4.2.2.1.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	4,88	5 kg	24,4
1.1.4.2.2.2.	Oceľové konštrukcie -	4,13	5 kg	20,65
1.1.4.3.	PRÁCE A DODÁVKY M	8700,9	1	8700,9
1.1.4.3.1.	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	8700,9	1	8700,9
1.1.4.3.1.1.	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	1,94	10 m	19,4
1.1.4.3.1.2.	Rúrka PE-100 SDR 11.0(0.7Mpa) d 32x3.0xNAV plyn	1,07	10 m	10,7
1.1.4.3.1.3.	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D63	2,57	147 m	377,79
1.1.4.3.1.4.	Rúrka PE-100 SDR 11.0(0.7Mpa) d 63x5.8xNAV plyn	3,58	147 m	526,26
1.1.4.3.1.5.	Montáž elektrotvaroviek U8 presuvná objímka PE100 SDR11. rúry vonk. priem. D63mm	6,97	1 kus	6,97
1.1.4.3.1.6.	Montáž elektrotvaroviek M8 objímka so zádržkou PE100 SDR11. rúry vonk. pr. D63mm	6,97	1 kus	6,97
1.1.4.3.1.7.	Objímka presuvná FRIALONG 615 738 d 63	26,2	1 kus	26,2
1.1.4.3.1.8.	Objímka so zádržkou MB - 612 685 d 63	8,93	1 kus	8,93
1.1.4.3.1.9.	Montáž elektrotvaroviek T-kus D63 PE100 SDR11	5,12	2 kus	10,24
1.1.4.3.1.10.	T-kus elektrotvarovkový D63 PE100 SDR11	37,75	2 kus	75,5
1.1.4.3.1.11.	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	5,12	4 kus	20,48
1.1.4.3.1.12.	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 093 d 32	16,56	4 kus	66,24
1.1.4.3.1.13.	Montáž DAA (Kit) prípoj. navit. armatúra s predlž. odb. PE100 SDR11 63/32mm	7,47	2 kus	14,94
1.1.4.3.1.14.	Armatúra navrtávací DAA 615 649 d1 63. d2 32	53,86	2 kus	107,72
1.1.4.3.1.15.	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11. rúry vonk. pr. D25mm	2,62	3 kus	7,86
1.1.4.3.1.16.	Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 030 d 63	21,93	3 kus	65,79
1.1.4.3.1.17.	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	11,13	2 kus	22,26
1.1.4.3.1.18.	Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25	65,81	2 kus	131,62

1.1.4.3.1.19.	Montáž chrániček DN 50	7,05	1,7	m	11,99
1.1.4.3.1.20.	Rúra pozinkovaná DN 6/4"	9,08	1,734	m	15,74
1.1.4.3.1.21.	Montáž ochrannej rúry 50 s nasunutím	9,85	90	m	886,5
1.1.4.3.1.22.	Rúra flexodrenážna DN 63 v kotúči	0,77	90	m	69,3
1.1.4.3.1.23.	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	1,45	160	m	232
1.1.4.3.1.24.	Montáž vývodu signalizačného vodiča	5,27	4	kus	21,08
1.1.4.3.1.25.	Uloženie PE fólie na obsyp	0,68	160	m	108,8
1.1.4.3.1.26.	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0.6 MPa	193,1	2	úsek	386,2
1.1.4.3.1.27.	Predbežná tlaková skúška vodou 50	13,71	160	m	2193,6
1.1.4.3.1.28.	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	0,39	160	m	62,4
1.1.4.3.1.29.	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0.6 MPa 50	2,42	160	m	387,2
1.1.4.3.1.30.	Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50	0,57	160	m	91,2
1.1.4.3.1.31.	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	0,26	160	m	41,6
1.1.4.3.1.32.	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	1,23	1	kus	1,23
1.1.4.3.1.33.	Odborná prehliadka plynovodu	344,38	1	kpl	344,38
1.1.4.3.1.34.	Geodetické zameranie	619,89	1	kpl	619,89
1.1.4.3.1.35.	Prvá úradná skúška plynovodu	344,38	1	kpl	344,38
1.1.4.3.1.36.	Ostrý prepoj	1377,54	1	kus	1377,54
1.1.5.	O9 NN rozvod. NN prípojka	38846,55	1		38846,55
1.1.5.1.	Rozšírenie a zokruhovanie distribučného NN rozvodu	34220,59	1		34220,59
1.1.5.1.1.	PRÁCE A DODÁVKY M	32937,59	1		32937,59
1.1.5.1.1.1.	M21 - 15S Elektromontáže	14188,94	1		14188,94
1.1.5.1.1.1.1.	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 240	8,78	32	kus	280,96
1.1.5.1.1.1.2.	Koncovka staničná pre klas. káble 1kV do 4x240	11,48	6	kus	68,88
1.1.5.1.1.1.3.	Skríňa rozpojovacia, plastová SR3-DINO P2, pilierová, 2MKP (4x400A IP44/2X	1708,42	2	kus	3416,84
1.1.5.1.1.1.4.	Poistková vložka nožová 850000675 : NH-1/160 - 160A gG	16,88	16	kus	270,08
1.1.5.1.1.1.5.	Poistková vložka nožová 850000678 : NH-1/250 - 250A gG	22,28	16	kus	356,48
1.1.5.1.1.1.6.	Poistková vložka nožová 850000685 : NH-2/315 - 315A gG	25,12	45	kus	1130,4
1.1.5.1.1.1.7.	Osadenie pilierov. skrine SR3	182,32	2	kus	364,64
1.1.5.1.1.1.8.	Koncovka na kábel 1kV : GUST-01/4x120-240/1000-L12. so šrubovacími kábelovými okami	22,28	6	sada	133,68
1.1.5.1.1.1.9.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2	1,55	10	m	15,5
1.1.5.1.1.1.10.	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	4,25	8	kg	34
1.1.5.1.1.1.11.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ.SK.SO.SZ.ST.SR01-2)	4,05	16	kus	64,8
1.1.5.1.1.1.12.	Svorka SJ 01 m. pre zvodové a uzemňovacie tyče D25mm	1,55	4	kus	6,2
1.1.5.1.1.1.13.	Svorka SP 1. pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	1,55	4	kus	6,2
1.1.5.1.1.1.14.	Svorka SR 02. odbočná. spojovacia pre pásovinu 30x4	1,55	8	kus	12,4
1.1.5.1.1.1.15.	Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	49,77	4	kus	199,08
1.1.5.1.1.1.16.	Kábel 1kV voľne uložený NAYY-J 4x240	2,23	240	m	535,2
1.1.5.1.1.1.17.	Kábel Al : 1-NAYY-J 4x240	30,39	240	m	7293,6
1.1.5.1.1.2.	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	18411,02	1		18411,02
1.1.5.1.1.2.1.	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v neprehľadnom teréne	1350,53	0,3	km	405,16
1.1.5.1.1.2.2.	Odobratie ornice ručne nad 15 cm. zemina tr. 2	4,05	15,9	m3	64,4
1.1.5.1.1.2.3.	Odobratie mačiny	4,05	145	m2	587,25
1.1.5.1.1.2.4.	Jama štartovacia a cieľová- zemina tr.3	114,79	4	ks	459,16
1.1.5.1.1.2.5.	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	170,84	1	m3	170,84
1.1.5.1.1.2.6.	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	170,84	12	m3	2050,08
1.1.5.1.1.2.7.	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	209,33	0,6	m3	125,6
1.1.5.1.1.2.8.	Zásyp štartovacej a cieľovej jamy. zemina tr.3-4	11,48	4	ks	45,92
1.1.5.1.1.2.9.	Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 70. zemina tr 3	5,6	8	m	44,8
1.1.5.1.1.2.10.	Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 70. zemina tr 4	6,55	8	m	52,4
1.1.5.1.1.2.11.	Káblové ryhy šírky 50. hĺbky 80. zemina tr 4	16,88	240	m	4051,2
1.1.5.1.1.2.12.	Káblové ryhy šírky 80. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.4	22,28	30	m	668,4
1.1.5.1.1.2.13.	Pevné spojenie páskových zemnič. zvarované	4,05	16	kus	64,8
1.1.5.1.1.2.14.	Murovanie piliera s konc dielom. pre skrine SR	60,77	2	kus	121,54

1.1.5.1.1.2.15.	Pretlačovanie otvoru strojom do D 220mm. sypké steny	101,29	34	m	3443,86
1.1.5.1.1.2.16.	Paženie káblových rýh šírky do 1.3m a hĺbky do 4m	8,78	6	m	52,68
1.1.5.1.1.2.17.	Odstrán paženia kábli rýh šírky do 1.3m a hĺbky do 4m	7,43	6	m	44,58
1.1.5.1.1.2.18.	Fólia výstražná 33cm	0,81	240	m	194,4
1.1.5.1.1.2.19.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041197 : FXKVS 200. Čierna (6m/kus)	12,09	30	m	362,7
1.1.5.1.1.2.20.	Kačmenivo ťažené drobné 0-4	33,76	9,7	t	327,47
1.1.5.1.1.2.21.	Zriadenie káblu lôžka, zemina, bet dosky 50x15x4cm v smere	2,23	240	m	535,2
1.1.5.1.1.2.22.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	0,41	240	m	98,4
1.1.5.1.1.2.23.	Priestup v pretlač otvoroch. oceľ rúry do D 22cm	12,83	30	m	384,9
1.1.5.1.1.2.24.	Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 70. zemina tr 4	2,16	16	m	34,56
1.1.5.1.1.2.25.	Zásyp ryhy šírky 50. hĺbky 80. zemina tr 3	1,89	240	m	453,6
1.1.5.1.1.2.26.	Zásyp ryhy šírky 50. hĺbky 80. zemina tr 4	2,43	40	m	97,2
1.1.5.1.1.2.27.	Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 70. zemina tr 3	1,89	8	m	15,12
1.1.5.1.1.2.28.	Zásyp ryhy šírky 80. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.4	3,17	8	m	25,36
1.1.5.1.1.2.29.	Odvoz zeminy do 1km	8,24	8	m3	65,92
1.1.5.1.1.2.30.	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	1,82	240	m2	436,8
1.1.5.1.1.2.31.	Podkladová vrstva cesty. štrk a kameň. vrstva 25cm	12,01	32	m2	384,32
1.1.5.1.1.2.32.	Podkladová vrstva cesty. štrk a kameň. vrstva 25cm	12,01	110	m2	1321,1
1.1.5.1.1.2.33.	Vozovka z asfaltu . jedna vrstva	9,01	120	m2	1081,2
1.1.5.1.1.2.34.	Osadenie značkovacej tyče	23,35	6	kus	140,1
1.1.5.1.1.3.	M48 - Periodické prevádzkové revízie	337,63	1		337,63
1.1.5.1.1.3.1.	Zabezpečenie vypnutého stavu pripojenie v trafostanici správcom siete	337,63	1	pole	337,63
1.1.5.1.2.	OSTATNÉ	1283	1		1283
1.1.5.1.2.1.	OSTATNÉ	1283	1		1283
1.1.5.1.2.1.1.	480-10-1 Rozvodné zariadenia .REVÍZNA SPRÁVA	1283	1	kus	1283
1.1.5.2.	SO.09.2 - ZEMNÁ NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT SO 03 a SO 04	4625,96	1		4625,96
1.1.5.2.1.	PRÁCE A DODÁVKY M	4625,96	1		4625,96
1.1.5.2.1.1.	M21 - 15\$ Elektromontáže	4357,31	1		4357,31
1.1.5.2.1.1.1.	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná. pod omietku D63 (d55)mm	1,55	20	m	31
1.1.5.2.1.1.2.	Ukónčenie vodiča v rozvádzači. zapojenie 95 mm2	8,78	4	kus	35,12
1.1.5.2.1.1.3.	Osadenie rozvádzača ER 13	87,78	2	kus	175,56
1.1.5.2.1.1.4.	Rozvádzač elektromerový. plastový RE 13 K40 (W) (ZSE) na podlahu. IP44/20	1060,16	2	kus	2120,32
1.1.5.2.1.1.5.	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi. FeZn drôt D8-10mm. spojenie svorkami	1,55	25	m	38,75
1.1.5.2.1.1.6.	Plochá uzemňovacia (FeZn) páska 30x4	4,25	25	kg	106,25
1.1.5.2.1.1.7.	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi. FeZn drôt D10mm. vrátane prepájania zvarom	1,55	6	m	9,3
1.1.5.2.1.1.8.	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10	4,25	3	kg	12,75
1.1.5.2.1.1.9.	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ.SK.SO.SZ.ST.SR01-2)	4,05	12	kus	48,6
1.1.5.2.1.1.10.	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	49,77	6	kus	298,62
1.1.5.2.1.1.11.	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	1,55	2	kus	3,1
1.1.5.2.1.1.12.	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B. spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xM8)	1,55	4	kus	6,2
1.1.5.2.1.1.13.	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. pripojenie vedenia	24,98	6	kus	149,88
1.1.5.2.1.1.14.	Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25)	49,77	6	kus	298,62
1.1.5.2.1.1.15.	Montáž kábelu Al 1kV uložený pevne AYKY 4x95	1,76	30	m	52,8
1.1.5.2.1.1.16.	Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x95	12,09	30	m	362,7
1.1.5.2.1.1.17.	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	607,74	1	kus	607,74
1.1.5.2.1.2.	M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	268,65	1		268,65
1.1.5.2.1.2.1.	Káblové ryhy šírky 35. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.3	5,94	20	m	118,8
1.1.5.2.1.2.2.	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm. zeminou	1,55	20	m	31
1.1.5.2.1.2.3.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	0,41	20	m	8,2
1.1.5.2.1.2.4.	Zásyp ryhy šírky 35. hĺbky 20 [cm]. zemina tr.3	1,82	20	m	36,4

1.1.5.2.1.2.5.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 026353 : FXKVR 75, čierna	3,51	20	m	70,2
1.1.5.2.1.2.6.	Fólia 1/100m. šírka 330mm. červená s bleskom	4,05	1	kus	4,05
1.1.6.	SO.10- ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA	24191,21	1		24191,21
1.1.6.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	486,18	1		486,18
1.1.6.1.1.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	486,18	1		486,18
1.1.6.1.1.1.	Podružný materiál	162,06	3	%	486,18
1.1.6.2.	PRÁCE A DODÁVKY M	23705,03	1		23705,03
1.1.6.2.1.	M21 - 155 Elektromontáže	18949,08	1		18949,08
1.1.6.2.1.1.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63, čierna (6m/kus)	3,51	200	m	702
1.1.6.2.1.2.	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	1,55	200	m	310
1.1.6.2.1.3.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky. zapojenie 4x 25 mm2	8,78	18	kus	158,04
1.1.6.2.1.4.	Ukončenie celoplastových káblov smršť. zátkou 4x 16-25 mm2	8,78	18	kus	158,04
1.1.6.2.1.5.	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava 1kV : 502K033/S. 4x(4-35mm2)	11,48	18	kus	206,64
1.1.6.2.1.6.	Montáž. svetidlo uličné. cestné. na výložník 1x LED	16,88	9	kus	151,92
1.1.6.2.1.7.	Svetidlo uličné svetidlo / street light MOONlight II 040 LED 230V~ 50Hz IP65 -Helios	709,03	7	kus	4963,21
1.1.6.2.1.8.	Svetidlo uličné svetidlo / street light ARMANDA 020 LED 230V~ 50Hz IP65 -Helios	709,03	2	kus	1418,06
1.1.6.2.1.9.	Stožiar osvetľovací rúrový S-60PC 6m. rovný	671,01	9	kus	6039,09
1.1.6.2.1.10.	Montáž. stožiar osvetľovací. oceľový do 7m	87,78	9	kus	790,02
1.1.6.2.1.11.	Montáž. elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	16,88	9	kus	151,92
1.1.6.2.1.12.	Svorkovnica stožiarová : TB-1. pre 1 polísku E14 (2-16A) pre káble 4x 6-35mm2. IP54	45,24	9	kus	407,16
1.1.6.2.1.13.	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi. FeZn pás do 120mm2. spojenie svorkami	1,55	200	m	310
1.1.6.2.1.14.	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	4,25	200	kg	850
1.1.6.2.1.15.	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi. FeZn drôt D10mm. vrátane prepojenia zvarom	1,55	20	m	31
1.1.6.2.1.16.	Drôt uzemňovací FeZn D10	4,25	14	kg	59,5
1.1.6.2.1.17.	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03)	4,05	53	kus	214,65
1.1.6.2.1.18.	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1. pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	1,55	9	kus	13,95
1.1.6.2.1.19.	Svorka odbočná. spojovacia (FeZn) : SR 02. pre pásoviny 30x4 (4xM8)	1,55	24	kus	37,2
1.1.6.2.1.20.	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B. spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	1,55	20	kus	31
1.1.6.2.1.21.	Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1.5	1,35	70	m	94,5
1.1.6.2.1.22.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1.5	1,15	70	m	80,5
1.1.6.2.1.23.	Montáž. kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25	1,69	220	m	371,8
1.1.6.2.1.24.	Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x25	4,21	220	m	926,2
1.1.6.2.1.25.	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	472,68	1	kus	472,68
1.1.6.2.2.	M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	4755,95	1		4755,95
1.1.6.2.2.1.	Jama pre stožiar VO do 2 m3. ručne. zemina tr.4	47,27	9	m3	425,43
1.1.6.2.2.2.	Stožiarové púzdro pre stožiar VO. mimo trasy. D 250x1000mm	44,57	9	kus	401,13
1.1.6.2.2.3.	Zásyp jamy. zemina tr.3-4	11,48	9	kus	103,32
1.1.6.2.2.4.	Káblové ryhy šírky 50. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.4	7,02	200	m	1404
1.1.6.2.2.5.	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm. zeminou	1,55	200	m	310
1.1.6.2.2.6.	Zriadenie kábl. lôžka š.45/10cm. piesok. tehly	2,03	200	m	406
1.1.6.2.2.7.	Kamenivo ťažené drobné 0-2	33,09	25	t	827,25
1.1.6.2.2.8.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	0,41	200	m	82
1.1.6.2.2.9.	Fólia 1/100m. šírka 330mm. červená s bleskom	0,41	2	kus	0,82
1.1.6.2.2.10.	Zásyp ryhy šírky 50. hĺbky 80 [cm]. zemina tr.4	2,16	200	m	432
1.1.6.2.2.11.	Provizórna úprava terénu. zemina tr.3	1,82	200	m2	364
1.1.7.	SO.11 Spevnené plochy a parkoviská	141571,97	1		141571,97
1.1.7.1.	HSV Práce a dodávky HSV	136439,01	1		136439,01

1.1.7.1.1.	1	Zemné práce	32787,84	1		32787,84	
1.1.7.1.1.1.		Vytrhanie obrúb betónových. s vybúraním lôžka. z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0.14500t	4,64	10,2	m	47,33	
1.1.7.1.1.2.		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty. v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	4,48	323,25	m3	1448,16	
1.1.7.1.1.3.		Hĺbenie žacht v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	46,7	0,648	m3	30,26	
1.1.7.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	2,53	391,922	m3	991,56	
1.1.7.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,43	2743,454	m3	1179,69	
1.1.7.1.1.6.		Nakladanie neufahnutého výkopu z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	1,1	391,922	m3	431,11	
1.1.7.1.1.7.		Žemina pre násyp	12,64	587,883	t	7430,84	
1.1.7.1.1.8.		Nakladanie neufahnutého výkopu z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - ornica	1,1	352,848	m3	388,13	
1.1.7.1.1.9.		Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	2,7	352,848	m3	952,69	
1.1.7.1.1.10.		Rozprestretie ornice v rovine. plocha do 500 m2. hr. do 150 mm	1,37	2352,32	m2	3222,68	
1.1.7.1.1.11.		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	0,91	2352,32	m2	2140,61	
1.1.7.1.1.12.		Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	1,82	2352,32	m2	4281,22	
1.1.7.1.1.13.		Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	0,29	2352,32	m2	682,17	
1.1.7.1.1.14.		Trávové semeno - parková zmes	6,75	352,848	kg	2381,72	
1.1.7.1.1.15.		Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornin pre diaľnice do 95% Proctor-Standard	10,03	715,82	m3	7179,67	
1.1.7.1.2.	2	Zakladanie	82,51	1		82,51	
1.1.7.1.2.1.		Betón základových pátiiek. prostý tr. C 12/15	122,97	0,671	m3	82,51	
1.1.7.1.3.	5	Komunikácie	89553,68	1		89553,68	
1.1.7.1.3.1.		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím. vlhčením a zhutnením. po zhutnení hr. 180 mm	7,63	586,3	m2	4473,47	
1.1.7.1.3.2.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 100 mm	4,68	226,28	m2	1058,99	
1.1.7.1.3.3.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm	6,73	176,8	m2	1189,86	
1.1.7.1.3.4.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 220 mm	8,35	976,3	m2	8152,11	
1.1.7.1.3.5.		Podklad z kameniva spevneného cementom. s rozprestrením a zhutnením KZC I. po zhutnení hr. 80 mm	11,45	226,28	m2	2590,91	
1.1.7.1.3.6.		Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením. CBGM C 8/10 (Č 6/8). po zhutnení hr. 180 mm	16,71	976,3	m2	16313,97	
1.1.7.1.3.7.		Podklad z podkladového betónu tr. B 10 hr. 150 mm	12,44	586,3	m2	7293,57	
1.1.7.1.3.8.		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O/I v pruhu š. do 3 m z asfaltu. po zhutnení hr. 50 mm	9,01	1153,1	m2	10389,43	
1.1.7.1.3.9.		Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P;I v pruhu š. do 3 m z asfaltu. po zhutnení hr. 80 mm	16,34	176,8	m2	2888,91	
1.1.7.1.3.10.		Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P;I v pruhu š. nad 3 m z asfaltu. po zhutnení hr. 70 mm	14,29	976,3	m2	13951,33	
1.1.7.1.3.11.		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	14,15	226,28	m2	3201,86	
1.1.7.1.3.12.		Dlažba betónová hr. 60 mm. sivá	9,59	230,806	m2	2213,43	
1.1.7.1.3.13.		Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	15,14	586,3	m2	8876,58	
1.1.7.1.3.14.		Dlažba betónová hr. 80 mm. červená	13,87	22,44	m2	311,24	
1.1.7.1.3.15.		Dlažba betónová hr. 80 mm. sivá	11,55	575,586	m2	6648,02	

1.1.7.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13988,31	1		13988,31	
1.1.7.1.4.1.		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt	20,26	15	ks	303,9	
1.1.7.1.4.2.		Prikazová značka C8 (Cestička pre cyklistov)	108,04	1	ks	108,04	
1.1.7.1.4.3.		Prikazová značka C18 (Koniec príkazu)	108,04	1	ks	108,04	
1.1.7.1.4.4.		Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!)	94,54	2	ks	189,08	
1.1.7.1.4.5.		Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov)	94,54	2	ks	189,08	
1.1.7.1.4.6.		Informatívna prevádzková značka IP12 (Parkovisko)	94,54	3	ks	283,62	
1.1.7.1.4.7.		Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím)	94,54	3	ks	283,62	
1.1.7.1.4.8.		Dodatková tabuľka E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím)	67,53	3	ks	202,59	
1.1.7.1.4.9.		Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	40,52	12	ks	486,24	
1.1.7.1.4.10.		Stĺpik pre dopravné značky	40,52	12	ks	486,24	
1.1.7.1.4.11.		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	1,62	45	m	72,9	
1.1.7.1.4.12.		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	10,8	42	m2	453,6	
1.1.7.1.4.13.		Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	0,41	45	m	18,45	
1.1.7.1.4.14.		Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	0,54	42	m2	22,68	
1.1.7.1.4.15.		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	9,42	150,4	m	1416,77	
1.1.7.1.4.16.		Obrubník parkový, b3xv 1000x50x200 mm, sivá	1,77	151,904	ks	268,87	
1.1.7.1.4.17.		Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	14,12	458,8	m	6478,26	
1.1.7.1.4.18.		Obrubník rovný, b3xv 1000x100x200 mm, sivá	5,75	149,783	ks	861,25	
1.1.7.1.4.19.		Obrubník cestný betónový ABO 2-15	5,2	313,605	ks	1630,75	
1.1.7.1.4.20.		Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	5,23	10,2	m	53,35	
1.1.7.1.4.21.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	4,96	10,2	m	50,59	
1.1.7.1.4.22.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	2,38	1,479	t	3,52	
1.1.7.1.4.23.		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	0,27	13,311	t	3,59	
1.1.7.1.4.24.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	0,88	1,479	t	1,3	
1.1.7.1.4.25.		Poplatok za skladovanie	8,1	1,479	t	11,98	
1.1.7.1.5.	99	Presun hmôt HSV	26,67	1		26,67	
1.1.7.1.5.1.		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	0,01	2667,332	t	26,67	
1.1.7.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	5132,96	1		5132,96	
1.1.7.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	5132,96	1		5132,96	
1.1.7.2.1.1.		Izolačný náter SIKKATON B. dvojnásobný	8,68	586,3	m2	5089,08	
1.1.7.2.1.2.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	43,88	1	kpl	43,88	
1.1.8.		SO.12 - Oporné múry	58902,77	1		58902,77	
1.1.8.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	47611,73	1		47611,73	
1.1.8.1.1.	1	Zemné práce	512,26	1		512,26	
1.1.8.1.1.1.		Výkop ryh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	8,4	49,1	m3	412,44	
1.1.8.1.1.2.		Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3	0,01	14,7	m3	0,15	

1.1.8.1.1.3.		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	2,03	49,1	m3	99,67	
1.1.8.1.2.	2	Zakladanie	11408,15	1		11408,15	
1.1.8.1.2.1.		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	46,79	10,9	m3	510,01	
1.1.8.1.2.2.		Betón základových pásov. prostý tr. C 12/15	97,89	11,5	m3	1125,74	
1.1.8.1.2.3.		Výstuž základových pásov z ocele 10S05	1863,63	1	t	1863,63	
1.1.8.1.2.4.		Betón základových pásov. železový (bez výstuže). tr. C 30/37	133,31	57,3	m3	7638,66	
1.1.8.1.2.5.		Dištančné prvky	270,11	1	kpl	270,11	
1.1.8.1.3.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	33404,31	1		33404,31	
1.1.8.1.3.1.		Výstuž nadzákladových múrov 10S05	1863,63	11,2	t	20872,66	
1.1.8.1.3.2.		Murivo nosné (m3) DT 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm (POHLADOVÉ PREVEDENIE I)	240,07	52,2	m3	12531,65	
1.1.8.1.4.	8	Rúrové vedenie	563,2	1		563,2	
1.1.8.1.4.1.		Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkop. systémom z flexibil. PVC obšypom z kameniva	6,51	60	m	390,6	
1.1.8.1.4.2.		Flexibilná drenážna rúra DN 80	0,93	60	m	55,8	
1.1.8.1.4.3.		Zhotovenie drenážneho výustenia z plastových rúrok	11,68	10	ks	116,8	
1.1.8.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1720,72	1		1720,72	
1.1.8.1.5.1.		Vložky do dilatčných škár zvislé. z lepenky dvojitej	15,86	6,3	m2	99,92	
1.1.8.1.5.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešerňovej podlahy nad 1.20 do 1.90 m	10,13	160	m2	1620,8	
1.1.8.1.6.	99	Presun hmôt HSV	3,09	1		3,09	
1.1.8.1.6.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	0,01	309,4	t	3,09	
1.1.8.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	11291,04	1		11291,04	
1.1.8.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	655,1	1		655,1	
1.1.8.2.1.1.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	1,17	245,8	m2	287,59	
1.1.8.2.1.2.		Nopová fólia	1,3	282,7	m2	367,51	
1.1.8.2.2.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	10635,94	1		10635,94	
1.1.8.2.2.1.		Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu. ŽB. kameňa. s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	7,14	96	ks	685,44	
1.1.8.2.2.2.		Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva. s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 20 do 30 kg	27,01	56,4	m	1523,36	
1.1.8.2.2.3.		Výroba a dodávka oceľového zábradlia. kompletne prevedenie vrátane náterov	135,05	56,4	m	7616,82	
1.1.8.2.2.4.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	810,32	1	kpl	810,32	
1.1.9.		SO.13 - Hrubé terénne úpravy - príprava územia. aproximativný rozpočet	300508,56	1		300508,56	
1.1.9.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	300508,56	1		300508,56	
1.1.9.1.1.	1	Zemné práce	75993,95	1		75993,95	
1.1.9.1.1.1.		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	4,52	1980	m3	8949,6	
1.1.9.1.1.2.		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	1,1	3500	m3	3850	
1.1.9.1.1.3.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	2,53	3500	m3	8855	
1.1.9.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 1000 do 10000 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,43	17500	m3	7525	
1.1.9.1.1.5.		Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	0,88	3500	m3	3080	
1.1.9.1.1.6.		Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm	16,81	35	ks	588,35	
1.1.9.1.1.7.		Uloženie sypaniny do násypů súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	10,03	3500	m3	35105	
1.1.9.1.1.8.		Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	0,5	4300	m2	2150	
1.1.9.1.1.9.		Rozprestretie ornice v rovine. plocha nad 500 m2	1,37	4300	m2	5891	
1.1.9.1.2.	2	Zakladanie	201164,2	1		201164,2	

1.1.9.1.2.1.		Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp. z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	0,3	6600	m2	1980		
1.1.9.1.2.2.		Zhotovenie násypu so zhutnením z recyklátu betónového fr.0-63 mm	37,66	3100	m3	116746		Vhodný recyklát v objeme 200 m3 na tento účel v potrebnom rozsahu poskytne investor bezodplatne! realizovať a hutniť po vrstvách hr. 200mm. Nakladanie strojmi na skládke 36,- EUR/hod.
1.1.9.1.2.3.		Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 32-128 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	8,29	2780	m2	23046,2		
1.1.9.1.2.4.		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	10,33	3200	m2	33056		
1.1.9.1.2.5.		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm po zhut.hr. 200 mm	8,23	3200	m2	26336		
1.1.9.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23311,77	1		23311,77		
1.1.9.1.3.1.		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	0,88	8791,2	t	7736,26		
1.1.9.1.3.2.		Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	0,79	8791,2	t	6945,05		
1.1.9.1.3.3.		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	0,88	8791,2	t	7736,26		
1.1.9.1.3.4.		Skúšky zhutnenia nezávislou oprávnenou osobou	89,42	10	ks	894,2		
1.1.9.1.4.	99	Presun hmôt HSV	38,64	1		38,64		
1.1.9.1.4.1.		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222. 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	0,01	3864,2	t	38,64		

Príloha č. 4 - Závazné návrhy realizácie diela

Závazný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ PROCES, ETAPA 4²

Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO.03 a SO.04

1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)

1.1. Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04

1.1.1.1. SO.05 - Verejný vodovod

1.1.1.1. PRÁCE A DODÁVKY HSN

1.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE

1.1.1.1.2.4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1.1.1.1.3. 8 - RÚROVÉ VEDENIA

1.1.1.1.4. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1.1.1.2. PRÁCE A DODÁVKY PSV

1.1.1.2.1. 722 - Vnútroňý vodovod

1.1.1.2.2. 795 - Lokálne kúrenie

1.1.1.3. PRÁCE A DODÁVKY M

1.1.1.3.1. 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

1.1.1.3.2. 999 - MCE ostatné

1.1.2. SO 06: Splašková kanalizácia

1.1.2.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV

1.1.2.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE

1.1.2.1.2. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1.1.2.1.3. 8 - RÚROVÉ VEDENIA

1.1.2.1.4.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1.1.2.2. PRÁCE A DODÁVKY PSV

1.1.2.2.1. 795 - Lokálne kúrenie

1.1.2.3. PRÁCE A DODÁVKY M

1.1.2.3.1. 272 - Vedenia rúrové yonkašše - plynovody

1.1.3. SO 07: Paždová kanalizácia

1.1.3.1. PRÁCE A DODÁVKY HSY

1.1.3.1.1.1 - ZEMNĚ PRÁCE

4.1.3.1.2. 4 - VODOBOVNÉ KONŠTRUKCIE

1.1.3.1.3.8 - RÚROVÉ VEDENIA

4.1.3.1.4.9	OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE
-------------	-----------------------------

1.1.3.2 PRÁCE A DODÁVKY PSY

11321 795-1okálne kúrenie

1.1.3.3 PRÁCE A PODÁVKY M

11331 272 - Vedenia círové vonkaišie - plnovodw

114 STI 08 SO - 08 STI plynové a plynové prípojkový
1.1.3.3... 2/2 - vedenie plynové - plynové

1.1.4.1 PRÁCE A DODÁVKY HSY

1.1.4.1.1.1 - ZEMNĚ PRÁCE

1.1.4.2 PRÁCE A DODÁVKY PSY

1.1.4.2. PRÁCE A DOBAVNÍ TVŮR

1.1.4.2.1. /23 - Vnitřní plynovod

Záväzný časový návrh návrh realizácie diela													
TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA "													
	Začiatok	Koniec	Začiatok	Koniec	Začiatok	Koniec	Začiatok	Koniec	Začiatok	Koniec	Začiatok	Koniec	Koniec
1.1.4.3. PRÁCE A DODÁVKY M													
1.1.4.3.1. 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody					27	29							
1.1.5. 09 NN rozvod. NN prípojka													
1.1.5.1. Rozšírenie a zokruhovanie distribučného NN rozvodu									30	35			
1.1.5.2. SO.09.2 - ZEMNÁ NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT SO 03 a SO 04											32	37	
1.1.6. SO.10- ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA													
1.1.6.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1.1.6.1.1. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	38	41											
1.1.6.2. PRÁCE A DODÁVKY M													
1.1.6.2.1. M21 - 155 Elektromontáže			42	45									
1.1.6.2.2. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach					38	45							
1.1.7. SO.11 Spevnené plochy a parkoviská													
1.1.7.1. Práca a dodávky HSV													
1.1.7.1.1. Zemné práce	63	82											
1.1.7.1.2. Zakladanie			83	92									
1.1.7.1.3. Komunikácie									123	150			
1.1.7.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie					103	122							
1.1.7.1.5. Presun hmôt HSV										104	150		
1.1.7.2. Práca a dodávky PSV													
1.1.7.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti					93	102							
1.1.8. SO.12 - Oporné múry													
1.1.8.1. Práca a dodávky HSV													
1.1.8.1.1. Zemné práce	83	92											
1.1.8.1.2. Zakladanie			93	102									
1.1.8.1.3. Zvislé a kompletne konštrukcie					103	121							
1.1.8.1.4. Rúrové vedenie							122	124					
1.1.8.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie									125	127			
1.1.8.1.6. Presun hmôt HSV											126	134	
1.1.8.2. Práca a dodávky PSV													
1.1.8.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti											128	130	
1.1.8.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové													
1.1.9. SO.13 - Hrubé terénne úpravy - príprava územia, aproximativný rozpočet													
1.1.9.1. Práca a dodávky HSV													
1.1.9.1.1. Zemné práce	38	62											
1.1.9.1.2. Zakladanie			63	87									
1.1.9.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie					88	112							
1.1.9.1.4. Presun hmôt HSV							63	112					

Závazný časový návrh realizácie diela													
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *													
Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
* Uchádzač je povinný vyplniť úsečky základné položky (s bielým pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zosťu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového suboru.													

Vysvetlenie:

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNICKÝ POPIS PRÁCE	Typ pracovníka	Druh pracovního odměnění podle osobitního právního předpisu	Pracovní postupy	Počet pracovníků	Začíná	Konec	Počet hodin spolu	Počet pracovníků	Začíná	Konec	Počet hodin spolu
1.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník			5	1	6	300				
1.1.1.2.4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE	Iný pracovník			5	7	8	100				
1.1.1.3.8 - RÚROVÉ VEDENIA	Iný pracovník			5	8	9	100				
1.1.1.4.9 - OSTATNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	Iný pracovník			4	10	10	40				
1.1.2.1.722 - Vnútorný vodovod	Iný pracovník			3	11	13	90				
1.1.2.2.795 - Lokálne kúrenie	Iný pracovník			2	14	15	40				
1.1.3.1.272 - Vedenia rúrov vonka/šle - plynovody	Iný pracovník			2	16	17	40				
1.1.3.2.999 - MCE ostatné	Iný pracovník			3	17	18	60				
1.1.2.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník			5	7	9	150				
1.1.2.1.2.4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE	Iný pracovník			5	10	12	150				
1.1.2.1.3.8 - RÚROVÉ VEDENIA	Iný pracovník			5	13	15	150				
1.1.2.1.4.9 - OSTATNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	Iný pracovník			4	16	18	120				
1.1.2.2.1.795 - Lokálne kúrenie	Iný pracovník			2	19	21	60				
1.1.2.3.1.272 - Vedenia rúrov vonka/šle - plynovody	Iný pracovník			2	22	24	60				
1.1.3.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník			5	10	14	250				
1.1.3.1.2.4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE	Iný pracovník			5	15	19	250				
1.1.3.1.3.8 - RÚROVÉ VEDENIA	Iný pracovník			5	20	24	250				
1.1.3.1.4.9 - OSTATNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	Iný pracovník			4	25	29	200				
1.1.3.2.1.795 - Lokálne kúrenie	Iný pracovník			2	30	34	100				
1.1.3.3.1.272 - Vedenia rúrov vonka/šle - plynovody	Iný pracovník			2	35	39	100				
1.1.4.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník			5	20	20	50				
1.1.4.2.1.723 - Vnútorný plynovod	Iný pracovník			3	21	23	90				
1.1.4.2.2.767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník			3	24	26	90				
1.1.4.3.1.272 - Vedenia rúrov vonka/šle - plynovody	Iný pracovník			5	27	29	150				
1.1.5.1. Rozšírenie a zokruhovanie distribučného NN rozvodu	Iný pracovník			5	30	35	300				
1.1.5.2. SO.09.2 - ZEMNÁ NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT SO 03 a SO 04	Iný pracovník			5	32	37	300				
1.1.6.1.1.9 - OSTATNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	Iný pracovník			3	38	41	120				
1.1.6.2.1. M21 - 155 Elektromontáže	Iný pracovník			3	42	45	120				
1.1.6.2.2. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	Iný pracovník			5	38	45	400				
1.1.7.1.1. Zemné práce	Iný pracovník			5	63	82	1000				
1.1.7.1.2. Zakladanie	Iný pracovník			7	83	92	700				
1.1.7.1.3. Komunikácie	Iný pracovník			7	123	150	1960				
1.1.7.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník			5	103	122	1000				
1.1.7.1.5. Presun hmôt HSV	Iný pracovník			3	104	150	1410				
1.1.7.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník			3	93	102	300				
1.1.8.1.1. Zemné práce	Iný pracovník			3	83	92	300				
1.1.8.1.2. Zakladanie	Iný pracovník			7	93	102	700				
1.1.8.1.3. Zvislé a kompletne konštrukcie	Iný pracovník			7	103	121	1330				
1.1.8.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník			2	122	124	60				
1.1.8.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník			3	125	127	90				
1.1.8.1.6. Presun hmôt HSV	Iný pracovník			3	126	134	270				
1.1.8.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník			2	128	130	60				
1.1.8.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník			2	131	134	80				

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia																
TECHNOLÓGICKÝ POČAS, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / techn. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obstarávaním *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obstarávaním *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obstarávaním *****
1.1.1.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Tatra 815 Traktorbager, vibračná doska	3	1	6	48											
1.1.1.1.2. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Tatra 815 Traktorbager, vibračná doska	3	7	8	16											
1.1.1.1.3. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Tatra 815 Traktorbager, vibračná doska	3	8	9	16											
1.1.1.1.4. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A	Tatra 815 Traktorbager	2	10	10	8											
1.1.1.2.1. 722 - Vnútrotný vodovod	Zváračka potrubia	1	11	13	24											
1.1.1.2.2. 795 - Lokálne kúrenie	Teodolit	1	14	15	16											
1.1.1.3.1. 272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody	Montážne náradie	1	16	17	16											
1.1.1.3.2. 999 - MCE ostatné	Traktorbager	1	17	18	16											
1.1.2.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Tatra 815 Traktorbager, vibračná doska	3	7	9	24											
1.1.2.1.2. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Tatra 815 Traktorbager, vibračná doska	3	10	12	24											
1.1.2.1.3. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Tatra 815 Traktorbager, vibračná doska	3	13	15	24											
1.1.2.1.4. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A	Tatra 815 Traktorbager	2	16	18	24											
1.1.2.2.1. 795 - Lokálne kúrenie	Teodolit	1	19	21	24											
1.1.2.3.1. 272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody	Montážne náradie	1	22	24	24											
1.1.3.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Tatra 815 Traktorbager, vibračná doska	3	10	14	40											
1.1.3.1.2. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Tatra 815 Traktorbager, vibračná doska	3	15	19	40											
1.1.3.1.3. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Tatra 815 Traktorbager, vibračná doska	3	20	24	40											
1.1.3.1.4. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Tatra 815 Traktorbager	2	25	29	40											
1.1.3.2.1. 795 - Lokálne kúrenie	Teodolit	1	30	34	40											
1.1.3.3.1. 272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody	Montážne náradie	1	35	39	40											
1.1.4.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Tatra 815 Traktorbager, vibračná doska	3	20	20	8											
1.1.4.2.1. 723 - Vnútrotný plynovod	Montážne náradie	1	21	23	24											
1.1.4.2.2. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Montážne náradie	1	24	26	24											
1.1.4.3.1. 272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody	Tatra 815 Traktorbager, vibračná doska	3	27	29	24											
1.1.5.1. Rozšírenie a zokruhovanie distribučného NN rozvodu	Tatra 815 Traktorbager, vibračná doska	3	30	35	48											
1.1.5.2. SO.09.2 - ZEMNÁ NN PRÍPOJKA PRE OBJEKT SO 03 a SO 04	Tatra 815 Traktorbager, vibračná doska	3	32	37	48											
1.1.6.1.1. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Montážne náradie	1	38	41	32											
1.1.6.2.1. M21 - 155 Elektromontáže	Montážne náradie</															

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

[illegible]

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces.

* Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie

*** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel, strojov/tech. vybavenia, zariadení plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.

Príloha č. 5 – Kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu



**Potvrdenie o poistnom krytí k poistnej zmluve
č. 2408093044**

Certificate of Insurance

**Poistovateľ
Insurer**

Generali Poistovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert No.1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Company is part of the Generali group that is stated in the Italian list of groups of insurers controlled by IVASS

**Poistník/Poistený
Policy holder /
Insured**

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 17 317 282

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

**Druh poistenia
Insured risks**

Poistenie sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8 (ďalej len „VPP VZ 14“) pre prípad právny predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“) vrátane zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inej osobe vadným výrobkom ním vyrobeným alebo dodaným (ďalej len „Zodpovednosť za výrobok“).

Insurance is regulated by the General Terms and Conditions for Third Party Liability Insurance VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8 (Hereinafter „VPP VZ 14“) for the case of legal liability of the insured for the damage arising in connection with the insured activities of the insured (Hereinafter the „General Liability“) inclusive the case of legal liability of the insured for the damage arising in connection with application or consumption of defective product introduced by the insured (Hereinafter the „Product Liability“).

Underwriter: Ing. Hana Kvintová

Sprostredkovateľ: Strabag BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198

tel: 02/3262 1170

e-mail: hana.kvintova@generali.com

e-mail: miroslav.javorsky@strabag.com

Arial 10,5

Strana 1 (celkom 3)



Rozsah poistenia
Scope of Insurance

Predmet poistenia Insured risk	Polisná suma v EUR Sum Insured in EUR	Limit plnenia v EUR Limit of indemnity in EUR	Spoluúčasť v EUR Deductible in EUR	Územný rozsah Territory scope
Všeobecná zodpovednosť <i>General Liability</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000,00 *	celý svet mimo USA a Kanady <i>world-wide except USA and Canada</i>
Zodpovednosť za výrobok <i>Product Liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Úschova hmotných vecí <i>Custody of movable goods</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Nakládka/vykładka vozidiel <i>Loading/Unloading Vehicles</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Činnosti na nehnuteľných veciach <i>Damage to work in progress on immovables</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Vozidlá zamestnancov a návštevníkov <i>Employee's and visitor's cars</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Profesná zodpovednosť <i>Professional liability**</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Čisté finančné škody <i>Pure financial losses</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Krížová zodpovednosť <i>Cross liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Zodpovednosť za subdodávateľa <i>Contractual liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Environmentálna zodpovednosť <i>Environmental liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	Krajiny EÚ <i>Countries of EU</i>
Regresy zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne <i>Employer's liability - health and social recourses</i>		1 500 000,00	500 000,00	SR Slovakia

* each and every loss The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any already paid costs (except for own defense). The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer

Underwriter: Ing. Hana Kvintová
Sprostredkovateľ: Strabag BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 02/3262 1170

e-mail: hana.kvintova@generali.com
e-mail: miroslav.javorsky@strabag.com

Arial 10,5

Strana 2 (celkom 3)



provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts associated with these losses) towards third parties entitled to damages. The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers, experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the insurer) / Poistovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok spätne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu). / Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť má byť uplatnená u všetkých poistných platieb, ktoré poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné platby za majetkové, finančné a telesné ujmy, plus náklady na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto strát) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie. Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus sprievodné výdavky poisťovateľa)..

** Profesijsná zodpovednosť pre Architektov, Projektantov, Stavebných inžinierov, Poradenstvo v oblasti konštrukcií / Professional Indemnity for Architects, Designers, Construction Engineers and Consulting in Constructions (Planning Liability)

Odchylné od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť poistnú sumu 15 000 000,00 EUR.

At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occurred during policy period can not exceed the amount of 15 000 000,00 EUR

Doba trvania
poistenia
Period of
insurance

Začiatok poistenia: 01.01.2022, 00:00 hod.

Koniec poistenia: 31.12.2022, 23:59 hod.

This insurance begins on 01.01.2022 00:00 h. and is agreed till 31.12.2022 23:59 h.

Číslo poistnej
zmluvy
No. of policy

2408093044

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre poistenie zodpovednosti pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.
This contract is part of an international program for TPL insurance issued for the STRABAG Group companies.
Carrier of the international program is Generali Versicherung AG, Austria.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.
This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.
This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dňa 17.12.2021
In Bratislava on 17th of December 2021

Generali Poistovňa, a. s.
Zámačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK20210004R
129

Generali Poistovňa, a. s.
Ing. Hana Kvintová
underwriter / underwriter

Underwriter: Ing. Hana Kvintová
Sprostredkovateľ: Strabag BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 02/3262 1170

e-mail: hana.kvintova@generali.com
e-mail: miroslav.javorsky@strabag.com

Príloha č. 6 k návrhu zmluvy:

- 1) Zhotoviteľ bude plniť predmet zmluvy samostatne: ~~áno~~/nie (v prípade, že zhotoviteľ uvedie „áno“, nevyplní bod. 2)
- 2) Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:
 - a) subdodávateľ: MONDEX - electric, s.r.o.
Sídlo: Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46 630 317
Martin Svitač, Karpatská 6177/5, 97411 Banská Bystrica, 28.6.1980
 - b) 8,85 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
 - c) Predmet subdodávky: elektromontážne práce
 - d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
 - e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora
(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).
- a) subdodávateľ: Compact-Gas, s.r.o.
Sídlo: Ul. Republiky 8, 010 01 Žilina
IČO: 36 389 609
Ing. Jarošlav Cabadaj, Kónská 334/0, 01313 Kónská, 13.1.1977
- b) 8,74 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky: vodovod, plynovod
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora
(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).
- a) subdodávateľ: VIAZNAK s.r.o.
Sídlo: Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec
IČO: 36 038 431
Ing. Karol Rýs, Osloboditeľov 60/0, 96221 Lieskovec, 9.6.1951
- b) 0,45 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky: dopravné značenie
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

- a) subdodávateľ: BRB výroba s. r. o.
Sídlo: Bytčianska 497/126, 010 03 Žilina
IČO: 50 928 295
Branislav Beliančin, 548, 02331 Rudina, 24.9.1975
- b) 1,49 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky: oceľové zábradlie
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora
(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

- a) subdodávateľ: GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO: 35 859 890
Ing. Kateřina Nakládalová, Bajzova 234/10, 821 08 Bratislava
- b) 0,21 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky: geodetické práce
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora
(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

.....
(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky
- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline

Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov

- 1. Štefan Greško - stavbyvedúci**
- 2. Igor Vlkoláček – zástupca stavbyvedúceho**
- 3. 3x Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo nad 3,5 t:**
 - Jozef Kuric
 - Vladimír Hrubina
 - Patrik Šuník
- 4. 1x Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra či rýpadla alebo hĺbidla):**
 - Ján Barbora
- 5. 1x Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (frézy):**
 - Peter Vajo
- 6. 1x Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (valca):**
 - Ján Sekáč
- 7. 1x Revízny technik, technické zariadenie elektrické:**
 - Ing. Ján Križo
- 8. 1x Revízny technik, technické zariadenie plynové:**
 - Jaroslav Cabadaj