

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	K	PC111	Kompletné vyskúšanie -vykurovacia skúška	hod	1,000	210,00	210,00
158	K	PC112	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	sub	1,000	105,00	105,00
159	K	PC113	Murárska výpomoc	hod	30,000	15,40	462,00
160	K	PC114	MaR - nastavenie systému regulácie tepelných čerpadiel	sub	1,000	175,00	175,00
161	K	PC115	Realizačný projekt	sub	1,000	35,00	35,00
162	K	PC116	Projekt skutočného vyhotovenia	sub	1,000	35,00	35,00
163	K	PC120	Rezerva na nepredvídané náklady	sub	1,000	175,00	175,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	NÁJOMNÉ BYTOVÉ DOMY V KALNEJ NAD HRONOM	JKSO	
Názov objektu	BYTOVÝ DOM SO.04	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Kalná n. Hronom; Červenej armády 55, Kalná n.H		
Projektant			
Zhotoviteľ	BenátCentrum, spol. s r.o.		36518212 SK2020145853
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		3.3.2024	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0?	0,00	0?	0,00	0?	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska 20 %
			0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 20 %
			0,00		0,00
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 20 %
			0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 20 %
			0,00		0,00
5 "M"	Dodávky			17	Ostatné 20 %
					0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7 ZRN (r. 1-6)	40 511,67	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis 23.5.2024 Pečiatka _____</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis 23.5.2024 Pečiatka _____</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 40 511,67</p> <p>24 20 % 40 511,67 DPH 8 102,33</p> <p>25 20 % DPH 0,00</p> <p>26 Cena s DPH (r. 23-25) 48 614,00</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>27 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>28 Kľzavá doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnenie + - 0,00</p>
---	--





Odberateľ:

Projektant: ING. POBIECKÝ MILAN

Dodávateľ: BenátCentrum, spol. s r.o.

Stavba : 10 BJ KALNÁ SO04 , SO04 ZMENA 2023

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Cena spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	013	97203-3161	Prevrtanie otvoru v tehlovom murive hr. do 30 cm	50,000	kus	4,260	213,000
2	013	97204-4351	Prevrtanie otvoru v betónovom murive do 30 cm	3,000	kus	6,400	19,200
3	013	97303-1616	Kapsa pre krabicu v tehlovom murive do 10 x 10 x 5 cm	515,000	kus	1,210	623,150
4	013	97303-1619	Kapsa pre krabicu v tehlovom murive do 15 x 15 x10 cm	8,000	kus	2,680	21,440
5	013	97403-1121	Frézovanie drážky v tehl. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	300,000	m	1,310	393,000
6	013	97403-1122	Frézovanie drážky v tehl. murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	20,000	m	1,640	32,800
7	013	97403-1123	Frézovanie drážky v tehl. murive hl. do 3 cm š. do 10 cm	20,000	m	1,850	37,000
8	013	97403-1124	Frézovanie drážky v tehl. murive hl. do 3 cm š. do 15 cm	20,000	m	2,290	45,800
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							1 385,39
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							1 385,39
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
9	921	21001-0002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	410,000	m	1,090	446,900
10	MAT	345 6501201	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019855 : FX 16	410,000	m	0,510	209,100
11	921	21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	100,000	m	1,240	124,000
12	MAT	345 6501204	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019858 : FX 32	55,000	m	0,880	48,400
13	MAT	345 6511514	Rúrka el-inšt PC ohybná 011304 : HFXP-HT 32	45,000	m	1,140	51,300
14	921	21001-0005	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 36mm	55,000	m	1,300	71,500
15	MAT	345 6501205	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019859 : FX 36	55,000	m	0,820	45,100
16	921	21001-0311	Škatuľa prístrojová kruhová (D68) bez zapojenia	410,000	kus	1,300	533,000
17	MAT	345 604K000	Škatuľa KO odbočná : KU 68-1902 (D75x42) s viečkom	410,000	kus	0,280	114,800
18	921	21001-0313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	6,000	kus	3,590	21,540
19	MAT	345 604K110	Škatuľa KO odbočná : KO 125T (150x150x77) s viečkom	6,000	kus	3,690	22,140
20	921	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	87,000	kus	5,540	481,980
21	MAT	345 608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	87,000	kus	2,100	182,700
22	921	21001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	18,000	kus	7,600	136,800
23	MAT	345 608D042	Škatuľa KR rozvodná : 6400-43 (KR 97) (D110x52) kompletná	18,000	kus	5,310	95,580
24	921	21001-0332	Krabička KT250	2,000	kus	7,250	14,500
25	MAT	345 618K011	Škatuľa KT250	2,000	kus	7,790	15,580
26	921	21001-0502	Osadenie lustrovej svorky do 3x4mm2, vrátane zapojenia	38,000	kus	0,720	27,360
27	MAT	345 640D000	Svorkovnica lámacia 10x2,5mm2	10,000	kus	0,710	7,100
28	MAT	345 641D000	Svorkovnica bezskrutková : BS 1/5 (5x0,75÷2,5mm2)	470,000	kus	0,510	239,700
29	921	21001-0511	Montáž lustrového háku	36,000	kus	0,610	21,960
30	MAT	309 072500	Lustrový hák	36,000	ks	0,200	7,200
31	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	3 000,000	kus	0,970	2 910,000
32	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-10	100,000	kus	3,340	334,000
33	921	21010-0005	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 70	8,000	kus	6,510	52,080
34	921	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových do 4x2,5	450,000	kus	5,410	2 434,500
35	921	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových 4x10-70	24,000	kus	21,040	504,960
36	921	21011-0001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	1,000	kus	4,350	4,350
37	MAT	345 352A201	Spínač rad.1So nástenný, biely	1,000	kus	3,500	3,500
38	921	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	38,000	kus	2,100	79,800
39	MAT	345 300L161	Spínač obyčajný	38,000	kus	7,380	280,440
40	921	21011-0043	Spínač zapustený sériový	36,000	kus	2,750	99,000
41	MAT	345 303A001	Spínač sériový	36,000	kus	5,420	195,120
42	921	21011-0045	Spínač zapustený striedavý	18,000	kus	2,400	43,200
43	MAT	345 319L485	Prepínač striedavý	18,000	kus	5,070	91,260

44	921	21011-1011	Zásuvka domová 2P+Z	30,000 kus	3,900	117,000
45	MAT	345 407L631	Zásuvka 2P+Z 230V 16A biela	30,000 kus	3,370	101,100
46	921	21011-1022	Zásuvka domová, 2P+Z 2-nas. zapoj.	311,000 kus	4,650	1 446,150
47	MAT	345 410A451	Zásuvka 2P+Z 2-nás. 230V 16A biela	311,000 kus	6,950	2 161,450
48	921	21011-1031	Zásuvka domová, v krabici 2P+Z vonk.	5,000 kus	6,600	33,000
49	MAT	345 420A221	Zásuvka 1-nás. nástenná s viečkom, biela	5,000 kus	3,580	17,900
50	921	21011-1103	Zásuvka trojfázová päťpólová 400V 16A	11,000 kus	4,830	53,130
51	MAT	358 000D207	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+PEN : ISN 1653, IP44	1,000 kus	3,150	3,150
52	MAT	358 112510	Zásuvka zapustená CZ 1643H	10,000 kus	3,150	31,500
53	921	21014-0461	Ovládač domový tlačítkový so signálkou	40,000 kus	2,400	96,000
54	MAT	345 330A001	Ovládač tlač. so signálkou zap. stavu	19,000 kus	3,650	69,350
55	MAT	345 330A050	Ovládač tlač. s orientačnou signálkou	21,000 kus	3,140	65,940
56	921	21014-0462	Ovládač domový tlačítkový	10,000 kus	2,100	21,000
57	MAT	345 330L001	Ovládač tlačítkový zvonkový	10,000 kus	2,710	27,100
58	MAT	345 330L161	Tlačítko total stop s rozbitným sklom	1,000 kus	63,520	63,520
59	921	21019-0002	Montáž rozvodnic celoplechových 50 kg	12,000 kus	25,670	308,040
60	921	21019-0003	Montáž rozvodnic celoplechových 100 kg	2,000 kus	49,360	98,720
61	MAT	921 AN09553	Rozvádzač RE1 podľa schemy	1,000 kus	813,950	813,950
62	MAT	921 AN09571	Rozvádzač RE2 podľa schemy	1,000 kus	839,500	839,500
63	MAT	921 AN09572	Rozvádzač RB podľa schemy	10,000 kus	315,360	3 153,600
64	MAT	921 AN09574	Rozvádzač RS1 podľa schemy	1,000 kus	500,470	500,470
65	MAT	921 AN09575	Rozvádzač RS2 podľa schemy	1,000 kus	315,360	315,360
66	921	21020-0004	Montáž svetidla	81,000 kus	4,990	404,190
67	MAT	348 2B2069	Svietidlo 2xE27 IP20	36,000 kus	22,650	815,400
68	MAT	348 2B2701	Svietidlo 1xE27 IP20	19,000 kus	25,580	486,020
69	MAT	348 8B0008	Svietidlo s vypínačom 1xE27 IP20	18,000 kus	26,290	473,220
70	MAT	348 8B0023	Svietidlo do vlnka 1xE27 IP23	1,000 kus	19,070	19,070
71	MAT	348 8L0026	Svietidlo núdzové žiarivkové 11W.1	6,000 kus	40,680	244,080
72	921	21021-0004	Montáž ventilátora do steny	18,000 kus	10,420	187,560
73	MAT	921 AN37578	Ventilátor s tesnou žalúziou, Dn 150 s časovým dobehom	18,000 kus	31,710	570,780
74	921	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	90,000 m	3,240	291,600
75	MAT	354 900O03	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206 (alt. ekvivalent)	90,000 m	1,790	161,100
76	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	20,000 m	2,010	40,200
77	MAT	354 900O14	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103 (alt. ekvivalent)	20,000 m	1,420	28,400
78	921	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	190,000 m	2,260	429,400
79	MAT	354 900O15	Kruhový vodič 8 mm obj.č.5021286 (alt. ekvivalent)	190,000 m	0,800	152,000
80	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000 kus	1,770	88,500
81	MAT	354 903O005	Svorka spojovacia 8-10mm. meď obj.č.5311152	50,000 kus	4,460	223,000
82	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	16,000 kus	2,530	40,480
83	MAT	354 903O011	Svorka - vario. dvojkovová obj.č.5311535 (alt. ekvivalent)	16,000 kus	6,880	110,080
84	921	21022-0311	Svorka bleskozvodná na potrubie D260-700, vrát. zhotovenia	5,000 kus	0,910	4,550
85	MAT	354 903O017	Svorka okapová	5,000 kus	8,420	42,100
86	921	21022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	1,000 kus	23,460	23,460
87	MAT	354 909K001	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	1,000 kus	19,360	19,360
88	921	21022-0401	Štítok smaltovaný, um. hmota -označenie zvodu	5,000 kus	0,580	2,900
89	921	21022-0431	Tvarovanie mont. dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	5,000 kus	0,790	3,950
90	921	21080-0105	Kábel CYKY 750V 3x1,5 uložený pod ometkou	850,000 m	0,420	357,000
91	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	600,000 m	0,470	282,000
92	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	250,000 m	0,550	137,500
93	921	21080-0106	Kábel CYKY 750V 3x2,5 uložený pod ometkou	1 250,000 m	0,450	562,500
94	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	1 250,000 m	0,960	1 200,000
95	921	21080-0115	Kábel CYKY 750V 5x1,5 uložený pod ometkou	500,000 m	0,800	400,000
96	MAT	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	500,000 m	0,820	410,000
97	921	21080-0116	Kábel CYKY 750V 5x2,5 uložený pod ometkou	155,000 m	0,930	144,150
98	MAT	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	155,000 m	1,480	229,400
99	921	21080-0118	Kábel 750V uložený pod ometkou CYKY 5x6	290,000 m	1,440	417,600
100	MAT	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	290,000 m	3,470	1 006,300
101	921	21080-0119	Kábel 750V uložený pod ometkou CYKY 5x10	25,000 m	1,770	44,250
102	MAT	341 203M400	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	25,000 m	5,530	138,250
103	921	21080-0506	Vodič CY NN,VN 4 v rúrkach	140,000 m	0,470	65,800

104	MAT	341 010M018	Vodič Cu : CY 4 GNYE drôt (RE) zel/žltý	140,000 m	0,520	72,800
105	921	21080-0507	Vodič CY NN,VN 6 v rúrkach	30,000 m	0,560	16,800
106	MAT	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	30,000 m	0,810	24,300
107	921	21080-0509	Vodič CY NN,VN 16 v rúrkach	15,000 m	1,990	29,850
108	MAT	341 010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	15,000 m	0,890	13,350
109	921	21081-0092	Kábel silový CYKY-CYKYM 1 kV 3x70+50 voľne uložený	15,000 m	2,120	31,800
110	MAT	341 116430	Kábel Cu jadro 1-CYKY 4B3x70+50	15,000 m	32,710	490,650
111	921	21101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	400,000 kus	0,860	344,000
112	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	100,000 hod	20,020	2 002,000
113	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	70,000 hod	14,600	1 022,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :						34 591,08
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
114	922	22006-0771	Kábel v trubke TCEKE, TCEK-FE, -FY...1-7 P1,0	1 100,000 m	1,460	1 606,000
115	MAT	341 603M011	Vodič Cu telefónny : U 1x0,8	1 000,000 m	0,290	290,000
116	MAT	341 610M022	Kábel Cu telefónny : SYKFY 2x2x0,5	60,000 m	12,700	762,000
117	MAT	341 610M024	Kábel Cu telefónny : SEKU 4x0,5	250,000 m	0,250	62,500
118	MAT	341 610M028	Kábel Cu telefónny : SYKFY 5x2x0,5	50,000 m	0,420	21,000
119	MAT	341 642M104	Kábel Cu FTP 4x2x1	540,000 m	0,660	356,400
120	MAT	341 802M052	Kábel koaxiálny VCCKY 75-4,8	270,000 m	0,550	148,500
121	MAT	921 AN33801	Zásuvka štruktúrovaná	20,000 kus	6,940	138,800
122	MAT	921 AN33803	Zásuvka televízna	20,000 kus	4,460	89,200
123	922	22011-0131	Montaz zasuvky TV+R , RJ45	40,000 kus	8,760	350,400
124	922	22032-0301	Montáž domaci telefón	10,000 kus	7,300	73,000
125	MAT	382 100T01	Domáci telefón	10,000 kus	13,670	136,700
126	922	22032-0321	Montáž tlačítkového tabla do steny	1,000 kus	21,900	21,900
127	MAT	382 300T01	Tablo tlačidlové 10 tlačítka	1,000 kus	91,250	91,250
128	922	22032-1101	Montáž elektrický zamok	1,000 kus	105,850	105,850
129	MAT	921 AN31620	Elektrický zámok	1,000 kus	29,200	29,200
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						4 282,70
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
130	946	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	10,000 m	5,500	55,000
131	946	46042-0301	Zriadenie kábl lôžka š 35cm, zemina, tehly v smere	10,000 m	12,190	121,900
132	946	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	10,000 m	2,070	20,700
133	946	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	30,000 m2	1,830	54,900
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				3 255,00		252,50
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :						39 126,28
Rozpočet celkom :						40 511,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - zadanie

Stavba:

Nájomné bytové domy v Kalnej nad Hronom; BYTOVÝ DOM SO.04

Objekt:

SO04 Vetranie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 01.01.2024

Objednávateľ:

Obec Kalná nad Hronom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BenátCentrum, spol. s r.o.

IČO:

36518212

IČ DPH:

SK2020145853

Projektant:

Ing. Peter Filin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**491,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	491,59	20,00%	98,32

Cena s DPH**v EUR****589,91**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

23.5.2024



23.5.2024

BenátCentrum

053 011 0102 Nováky, Banská Bystrica
IČO: 36518212 IČ DPH: SK2020145853

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET - zadanie

Stavba:

Nájomné bytové domy v Kalnej nad Hronom; BYTOVÝ DOM SO.04

Objekt:

SO04 Vetranie

Miesto:

Dátum: 01.01.2024

Objednávateľ:

Obec Kalná nad Hronom

Projektant: Ing. Peter Filin

Zhotoviteľ:

BenátCentrum, spol. s r.o.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							491,591
D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení				491,591
1	M	5530100V3	Plastová ukončovacia strieška potrubia DN125 mm so silkom	ks	4,000	31,000	124,000
2	K	959791000	Vetracie rúry PVC DN 80, odbočky DN 80, D+M	m	6,240	6,019	37,559
3	K	959791100	Vetracie rúry PVC DN 125, D+M	m	36,498	8,960	327,022
4	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,000	3,010	3,010

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01082022
Stavba: Bytovka Kalná nad Hronom

JKSO: _____
Miesto: _____

Objednávateľ: _____

Zhotoviteľ: _____

Projektant: _____

Spracovateľ: _____

Poznámka: _____

KS: _____
Dátum: 1. 8. 2022

IČO: _____
IČ DPH: _____

IČO: _____
IČ DPH: _____

IČO: _____
IČ DPH: _____

IČO: _____
IČ DPH: _____

Cena bez DPH			1 411,23
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znížená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 411,23	282,25
Cena s DPH v EUR			1 693,48

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____



23. 5. 2024

BenárCentrum

Info: Moravica, Remolátov 1
802 53 011, IČ DPH: 4702049601

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01082022

Stavba: Bytovka Kalná nad Hronom

Miesto: Dátum: 1. 8. 2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 411,23	1 693,48
SO 05.2	VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE OBJEKT SO 04	1 411,23	1 693,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU-zadanie

Stavba:

Bytovka Kalná nad Hronom

Objekt:

SO.05.2 VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE OBJEKT SO.04

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BenátCentrum, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3.3.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36518212

IČ DPH:

SK2020145853

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 411,23

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

1 411,23

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

282,25

Cena s DPH

v EUR

1 693,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bytovka Kalná nad Hronom

Objekt: **SO.05.2 VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE OBJEKT SO.04**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BenátCentrum, spol. s r.o.

Dátum: 3.3.2024

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 411,23

D1 - 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 382,31

1 - Zemné práce 892,11

4 - Vodorovné konštrukcie 47,25

8 - Rúrové vedenie 411,89

99 - Presun hmôt HSV 31,06

M - Práce a dodávky M 28,92

23-M - Montáže potrubia 20,51

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 8,41

ROZPOČET

Stavba:

Bytovka Kalná nad Hronom

Objekt:

SO.05.2 VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE OBJEKT SO.04

Miesto:

Dátum: 3.3.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BenátCentrum, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 411,23
D	D1						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 382,31
D	1		Zemné práce				892,11
429	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	9,700	13,87	134,54
212	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,700	1,37	13,29
564	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	33,000	9,09	299,97
269	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	33,000	3,21	105,93
650	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000	6,67	20,01
651	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,000	0,62	1,86
565	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	0,83	2,49
371	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,100	30,00	153,00
434	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	6,700	4,21	28,21
376	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,100	34,39	72,22
504	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	3,600	16,83	60,59
D	4		Vodorovné konštrukcie				47,25
487	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	0,890	53,09	47,25
D	8		Rúrové vedenie				411,89
867	K	871221062.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x3,8 mm	m	9,900	0,82	8,12
868	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	9,900	4,17	41,28
883	K	877356030.SNN N	Dodávka+Montáž napojenia vodovodného potrubia HDPE PE100 PN10 SDR17 63x3,8 na existujúce vodovodné potrubie	ks	1,000	45,00	45,00
874	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	9,900	4,41	43,66
491	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	9,900	0,96	9,50
492	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	264,33	264,33
D	99		Presun hmôt HSV				31,06
248	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,800	38,83	31,06
D	M		Práce a dodávky M				28,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	23-M		Montáže potrubia				20,51
493	K	230120091N	Osadenie signalizačného vodiča	ks	1,000	4,50	4,50
494	K	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	1,000	5,61	5,61
495	M	341110011400.S	Vodič medený CY 6 mm ²	m	9,900	1,05	10,40
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				8,41
289	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	9,900	0,67	6,63
501	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	9,900	0,18	1,78

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01082022

Stavba: Bytovka Kainá nad Hronom

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 3.3.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BenátCentrum, spol. s r.o.

IČO: 36518212
IČ DPH: SK2020145853

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 431,10
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	14 431,10	2 886,22
Cena s DPH			17 317,32
v EUR			

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

23.5.2024  23.5.2024 

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01082022

Stavba: Bytovka Kalná nad Hronom

Miesto: Dátum: 3.3.2024

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BenátCentrum, spol. s r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		14 431,10	17 317,32
SO 07.2	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PRE OBJEKT SO 04	14 431,10	17 317,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU-zadanie

Stavba:

Bytovka Kalná nad Hronom

Objekt:

SO.07.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PRE OBJEKT SO.04

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BenátCentrum, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

3.3.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36518212

IČ DPH:

SK2020145853

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 431,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	2 886,22

Cena s DPH

v EUR

17 317,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


23.5.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bytovka Kalná nad Hronom

Objekt: **SO.07.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PRE OBJEKT SO.04**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: BenátCentrum, spol. s r.o.

Dátum: 3.3.2024

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 431,10

D1 -	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	14 377,51
1 - Zemné práce	9 987,30
4 - Vodorovné konštrukcie	690,17
8 - Rúrové vedenie	3 526,47
99 - Presun hmôt HSV	173,57
M - Práce a dodávky M	53,59
23-M - Montáže potrubia	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	53,59

ROZPOČET

Stavba:

Bytovka Kalná nad Hronom

Objekt:

SO.07.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PRE OBJEKT SO.04

Miesto:

Dátum: 3.3.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BenátCentrum, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 431,10
D	D1						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 377,51
D	1		Zemné práce				9 987,30
429	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	142,700	13,87	1 979,25
212	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	142,700	1,37	195,50
564	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	158,300	9,09	1 438,95
269	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	158,300	3,21	508,14
650	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,400	6,67	349,51
651	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,400	0,62	32,49
565	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	52,400	0,83	43,49
371	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,100	30,00	2 673,00
434	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	90,200	4,21	379,74
376	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	37,900	34,39	1 303,38
504	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	64,400	16,83	1 083,85
D	4		Vodorovné konštrukcie				690,17
487	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	13,000	53,09	690,17
D	8		Rúrové vedenie				3 526,47
509	K	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	3,600	0,78	2,81
510	M	286110002300.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	1,000	50,00	50,00
515	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 125	m	33,500	0,94	31,49
516	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125m, dl. 5 m, SN8	ks	7,000	46,26	323,82
480	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	29,000	0,96	27,84
481	M	286110003100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	5,000	110,00	550,00
877	K	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125, DN200	ks	3,000	4,72	14,16
878	M	286510016900.S	Odbočka 87° PVC, DN 125/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	10,20	10,20
879	M	286510016800.S 1	Odbočka 87° PVC, DN 200/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	12,00	24,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
881	K	877356030.SN	Dodávka+Montáž sedlovej kanalizačnej PVC+U odbočky DN100, DN125 do existujúceho potrubia	ks	4,000	45,00	180,00
882	K	877356030.SNN	Dodávka+Montáž napojenia kanalizačného potrubia PVC+U do existujúcej kanalizačnej šachty	ks	2,000	25,00	50,00
539	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	4,000	4,21	16,84
540	M	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	2,78	11,12
482	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	21,000	4,72	99,12
525	M	286510003800.S	Koleno PVC-U, DN 125x15°, 30°, 45° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	20,000	3,03	60,60
509	M	286510016900	Odbočka 87° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	10,20	10,20
485	K	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	1,000	5,66	5,66
880	M	286510017500.S 1	Odbočka 87° PVC, DN 200/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	18,57	18,57
452	K	892311000.SN	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	37,100	1,87	69,38
451	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	29,000	2,36	68,44
488	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000	64,74	194,22
487	M	RF240000	Šachtové plastové dno 600/200	ks	3,000	191,00	573,00
488	M	RP060000	Vlnovcová šacht. rúra plastová ID600x6000	m	5,500	64,00	352,00
489	M	RF999900	Tesnenie šacht. rúry 600	ks	3,000	38,00	114,00
490	M	RF900000	Teleskopický adaptér A15 - C250	ks	3,000	38,00	114,00
491	M	RF710000N	Liatinový poklop D600 B125	ks	3,000	185,00	555,00
D	99		Presun hmôt HSV				173,57
248	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,470	38,83	173,57
D	M		Práce a dodávky M				53,59
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				53,59
289	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	66,100	0,67	44,29
290	M	283230008200	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	66,400	0,14	9,30

Zoznam subdodávateľov

Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	ExterierStav, s.r.o.
Sídlo:	Cintorínska 264 Jahodná 930 21
IČO:	47 983 931
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Ing. Arpád Juhos [REDACTED]
Podiel subdodávky v %	2%
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie

Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s
Sídlo:	Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
IČO:	31 322 301
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva [REDACTED] [REDACTED] JUDr. Kristián Kobes, podpredseda predstavenstva [REDACTED]
Podiel subdodávky v %	3%
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie




[REDACTED]

Zoznam odborníkov

Odborník – autorizovaný bezpečnostný technik:	
Meno:	Mgr. Stanislava Horáková
Adresa pobytu:	[REDACTED]
Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti:	ABT-0164/19

Odborník – stavbyvedúci:	
Meno:	Norbert Spišiak
Adresa pobytu:	[REDACTED]
Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti:	10212

Odborník – stavbyvedúci:	
Meno:	Ing. Igor Štrba
Adresa pobytu:	[REDACTED]
Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti:	13818



Harmonogram stavby "Nájomné bytové domy Kalná nad Hronom"

Doba realizácie 12 mesiacov od prevzatia staveniska	tyždeň č.:
Bytový dom SO.03	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Architektúra a statika	[Redacted]
Zdravotechnika	[Redacted]
Vykurovanie	[Redacted]
Elektroinštalácia	[Redacted]
SO 05.1 Vodovodná prípojka pre SO.03	[Redacted]
SO 07.1 Dážďová kanalizácia pre SO.03	[Redacted]
Bytový dom SO.04	[Redacted]
Architektúra a statika	[Redacted]
Zdravotechnika	[Redacted]
Vykurovanie	[Redacted]
Elektroinštalácia	[Redacted]
SO 05.2 Vodovodná prípojka pre SO.04	[Redacted]
SO 07.2 Dážďová kanalizácia pre SO.04	[Redacted]



[Redacted]

[Redacted]

