

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 02v2
Stavba: Dom smútku

JKSO:
Miesto: Kálna nad Hronom 16.4.2024

Objednávateľ:
Obec Kálna nad Hronom

Zhotoviteľ: 34107100
PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky SK2020414275

Projektant:
Ing. arch. Babčan a kol.

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH			497 644,86
znížená nulová	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	497 644,86	99 528,97
	0,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			597 173,83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PROSPECT

STAVBY

PROS

Tvrdošovská ce

IČ DPH: SK20

www

ky

00

1

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02v2

Stavba: Dom smútku

Miesto: Kálna nad Hronom

Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Kálna nad Hronom

Projektant: Ing. arch. Babčan a kol.

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 No Spracovať

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

497 644,86

597 173,83

SO 01 Dom smútku - stavebné objekty

497 644,86

597 173,83

SO 01.1 Dom smútku vlastná stavba

488 210,33

585 852,40

AS Architektúra a statika

458 026,96

549 632,35

EL Elektroinštalácia

27 280,84

32 737,01

1 Elektroinštalácia

22 043,18

26 451,82

2 Slaboprúd

5 237,66

6 285,19

ZTI Zdravotechnika

2 902,53

3 483,04

SO 01.2 Prípojky

9 434,53

11 321,44

EP Prípojka elektro

3 673,14

4 407,77

VV Vonkajší vodovod

1 110,60

1 332,72

DK Dažďová kanalizácia

2 638,09

3 165,71

SK Splašková kanalizácia

2 012,70

2 415,24



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dom smútku
Objekt:
SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť:
SO 01.1 - Dom smútku vlastná stavba
Úroveň 3:
AS - Architektúra a statika

JKSO:
Miesto: Kálna nad Hronom
Objednávateľ:
Obec Kálna nad Hronom
Zhotoviteľ:
PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky
Projektant:
Ing. arch. Babčan a kol.
Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 16.04.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 34107100
IČ DPH: SK2020414275
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			458 026,96
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			458 026,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	458 026,96	20,00%	91 605,39
Cena s DPH	v EUR		549 632,35

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku
Objekt: SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť: SO 01.1 - Dom smútku vlastná stavba
Úroveň 3: AS - Architektúra a statika

Miesto: Kálna nad Hronom Dátum: 16.04.2024
Objednávateľ: Obec Kálna nad Hronom Projektant: Ing. arch. Babčan a kol.
Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 458 026,96

D HSV Práce a dodávky HSV 112 230,57

D 1 Zemné práce 4 822,47

1	K	121101112.S	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	281,948	0,58	163,53
	vv		TS - omica v hr. 70-90 cm				
	vv		"plocha podľa DWG"305,0*(1,23-0,33)		274,500		
	vv		"rozšírenie 0,6 m ako manipulačný priestor pre zateplenie základov				
	vv		pi*(7,91+0,3)*0,9*0,6-12,0*0,9*0,6		7,448		
	vv	omica	Súčet		281,948		
2	K	132201101.S	Výkop rhyh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,230	22,75	141,73
	vv		vstupná časť				
	vv		(2,15+3,05*2+15,0+0,73+3,14+0,66)*0,6		16,668		
	vv		(1,3+1,4)*0,4*2		2,160		
	vv		2,45*0,53*2		2,597		
	vv		3,11*0,53		1,648		
	vv	plocha_základov1	Medzisúčet		23,073		
	vv	ryhy60	plocha základov1*0,27		6,230		
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,869	5,57	10,41
	vv		ryhy60*0,3		1,869		
4	K	132201201.S	Výkop rhyh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	16,751	13,85	232,00
	vv		pod úrovňou zobratej omice				
	vv		"vstupný portál"1,883*1,14*2		4,293		
	vv		"vstup"3,783*0,7*2		5,296		
	vv		(3,18+2,838)*1,0*2		12,036		
	vv		3,34*0,7*2		4,676		
	vv		"kruhový základ š. 0,7m"31,0*0,7		21,700		
	vv		"zadná časť"2,1*1,8*2		7,560		
	vv		"prepadisko"3,6*1,8		6,480		
	vv	plocha_základov2	Medzisúčet		62,041		
	vv	ryhy200	plocha základov2*0,27		16,751		
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,025	0,76	3,82
	vv		ryhy200*0,3		5,025		
6	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	30,429	2,36	71,81
	vv		zemina je umiestnená v okolí stavby na medziskládku				
	vv		ryhy60+ryhy200		22,981		
	vv		"z medziskládky späť na zásyp"zásyp		7,448		
	vv		Súčet		30,429		
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	304,929	0,45	137,22
	vv		zemina je umiestnená v okolí stavby na medziskládku				
	vv		ryhy60+ryhy200+omica		304,929		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,448	2,71	20,18
	vv		"rozšírený výkop pre zateplenie základov				
	vv		pi*(7,91+0,3)*0,9*0,6-12,0*0,9*0,6		7,448		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV	zásyp	Súčet		7,448		
9	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	184,251	7,28	1 341,35
	VV		plocha_násypu*0,85		189,876		
	VV		"odpočet"-obsyp		-5,625		
10	M	583410003800.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm	t	331,652	7,44	2 467,49
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,625	13,51	75,99
	VV		"rozvody ZTI"				
	VV		"voda"11,5*0,5*0,5		2,875		
	VV		"kanál"11,0*0,5*0,5		2,750		
	VV	obsyp	Súčet		5,625		
12	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	10,125	15,50	156,94
	VV		obsyp*1,8		10,125		
D	2		Zakladanie				27 340,84
13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	305,000	0,19	57,95
	VV		"plocha podľa DWG"305,0		305,000		
14	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	78,387	103,39	8 104,43
	VV		"ZD1"230,0*0,25		57,500		
	VV		"prepadisko"-3,0*1,2*0,25		-0,900		
	VV		"nadbetonávka pri prepadisku"(31,5-3,0*1,2)*(0,58-0,25)		9,207		
	VV		"schodiskové stupne"10,0*(0,33*0,08+0,3*0,165)		0,759		
	VV		"ZD2"63,0*0,165		10,395		
	VV		"ZD3"3,6*1,8*0,22		1,426		
	VV		Súčet		78,387		
15	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	27,501	14,08	387,21
	VV		"ZD1"59,23*0,25		14,808		
	VV		"nadbetonávka pri prepadisku -ako ZT1"(11,2+12,5)*(0,58-0,25)		7,821		
	VV		"prepadisko"(3,0+1,2)*2*0,58		4,872		
	VV		Súčet		27,501		
16	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	27,501	4,25	116,88
	VV		27,501		27,501		
17	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	1,370	1 295,74	1 775,16
	VV		"S-09"0,9528+0,18248		1,135		
	VV		"S-10"0,2345		0,235		
	VV		Súčet		1,370		
18	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	2,049	1 333,90	2 733,16
	VV		"S-09"2,04898		2,049		
19	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	67,145	102,19	6 861,55
	VV		" nástup - rovné základy"(1,38+3,78*2+0,7+3,142+0,66)*1,145*0,6		9,235		
	VV		" pri pilóne"(1,3+1,4)*1,145*0,4		1,237		
	VV		"nástup schodisko - oblúk"14,6*1,2*0,6		10,512		
	VV		"obradná miestnosť - rovné"(2,448*0,4*2+3,18*1,0*2+3,34*0,7*2)*1,17		15,203		
	VV		" - oblúkové po ZT1"(2,838*2+1,0+8,842*2*0,7)*1,17		22,294		
	VV		"oblúkové vstup"(3,783*2*0,7+3,114*0,53)*1,17		8,128		
	VV		Medzisúčet		66,609		
	VV		"prípočet 3,5% za betonáž do výkopu = 23%z celkového množstva"66,609*0,035*0,23		0,536		
	VV		Súčet		67,145		
20	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	12,005	102,18	1 226,67
	VV		"S-07 - ZT1" 11,2*0,7*1,17		9,173		
	VV		"prepadisko"(3,0+1,8)*2*0,3*(1,28-0,33)		2,736		
	VV		Medzisúčet		11,909		
	VV		"prípočet 3,5% za betonáž do výkopu = 23%z celkového množstva"11,909*0,035*0,23		0,096		
	VV		Súčet		12,005		
21	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	185,776	14,23	2 643,59
	VV		prostý betón				
	VV		" nástup - rovné základy"(1,38+3,78*2+0,7+3,142+0,66)*1,145*2		30,782		
	VV		" pri pilóne"(1,3+1,4)*1,145*2		6,183		
	VV		"nástup schodisko - oblúk"14,6*(1,2-0,27)*2		27,156		
	VV		"obradná miestnosť - rovné"(2,448*2+3,18*2+3,34*2)*(1,17-0,27)*2		32,285		
	VV		" - oblúkové po ZT1"(2,838*2+8,842*2)*(1,17-0,27)*2		42,048		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"oblúkové vstup"(3,783*2+3,114+0,25*2)*(1,17-0,27)		10,062		
	VV		"prepadiisko"(3,0+1,8+3,0+1,2)*(1,28-0,33)*2		17,100		
	VV		želbetón				
	VV		"S-07 - ZT1" 11,2*(1,17-0,27)*2		20,160		
	VV		Súčet		185,776		
22	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	185,776	4,32	802,55
23	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,570	1 294,99	738,14
	VV		"S-07"0,57035		0,570		
24	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	11,419	102,39	1 169,19
	VV		"S-07 - ZP1"2,05*1,8*1,0*2		7,380		
	VV		"S-08 - P1"1,14*1,48*1,17*2		3,948		
	VV		Medzisúčet		11,328		
	VV		"prípočet 3,5% za betonáž do výkopu = 23%z celkového množstva"11,328*0,035*0,23		0,091		
	VV		Súčet		11,419		
25	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,003	17,56	210,77
	VV		"S-07 - ZP1"(2,05*2+1,8)*(1,0-0,27)*2		8,614		
	VV		"S-08 - P1"1,883*(1,17-0,27)*2		3,389		
	VV		Súčet		12,003		
26	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	12,003	5,68	68,18
27	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,000		0,00
28	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	268,061	0,56	150,11
	VV		plocha násuvu*1,2"vrátane presahov		268,061		
29	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	273,422	1,08	295,30
	VV		268,061*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		273,422		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				12 707,30
30	K	311101211.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2	m	2,000	3,48	6,96
	VV		"kanalizácia cez základy"1,0+0,5*2		2,000		
31	M	286120006900.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	2,020	22,65	45,75
	VV		2*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		2,020		
32	K	311234015	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 25 P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x375x249)	m3	33,865	164,51	5 571,13
	VV		od-0,08 po +2,92				
	VV		"m.č.1,01"pi*(7,5*2+0,25)*3,0*0,25+1,992*3,0*0,25*2		38,920		
	VV		"odpočet otvorov"				
	VV		"ozn. 5"-2,6*2,6*0,25		-1,690		
	VV		" 1"-3,034*3,0*0,25		-2,276		
	VV		" 2"-0,6*2,1*0,25		-0,315		
	VV		" 9"-0,5*3,0*0,25*10		-3,750		
	VV		" 10"-0,5*(3,0-0,33)*0,25*8		-2,670		
	VV		"1.03-1.07"(2,9+0,5+0,5)*2*0,25*2,92		5,694		
	VV		1,2*0,25*2,92		0,876		
	VV		"odpočet zvýšenej podlahy nad ZT1"-11,2*(0,58-0,25)*0,25		-0,924		
	VV		Súčet		33,865		
33	K	330321823.S	Príplatek za pohľadový betón stĺpov a pilierov triedy SB 3	m2	65,267	13,46	878,49
	VV		"S-08"(1,48+(0,74+0,44)/2)*2*5,24*2		43,387		
	VV		"žel.bet portál"2,6*(0,15+0,7)*2*2*2+2,1*(0,15*2+0,7)*2		21,880		
	VV		Súčet		65,267		
34	K	331351103.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	21,880	16,10	352,27
	VV		"žel.bet Portál"2,6*(0,15+0,7)*2*2*2+2,1*(0,15*2+0,7)*2		21,880		
35	K	331351104.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	21,880	4,51	98,68
36	K	332361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,467	1 456,73	680,29
	VV		"S-06"je započítaná v trámoch T				
	VV		"S-08"0,34366		0,344		
	VV		"vstupný portál - odhad"1,533*0,08		0,123		
	VV		Súčet		0,467		
37	K	332321410.S	Betón stĺpov a pilierov oblých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	10,684	109,84	1 173,53
	VV		"S-08 - pilón"1,48*(0,74+0,44)/2*5,24*2		9,151		
	VV		"žel.bet portál"(2,6*2+2,1)*0,15*0,7*2		1,533		
	VV		Súčet		10,684		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	332351101.S	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	43,387	34,94	1 515,94
	VV		"S-08 - pilón"(1,48+(0,74+0,44)/2)*2*5,24*2		43,387		
	VV		Súčet		43,387		
39	K	332351102.S	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	43,387	4,06	176,15
40	K	332381508.S	Stĺpy železobetónové, betónované do papierového systémového debnenia, kruhové - špirálové prevedenie d 500 mm, betón C 25/30, bez výstuže	m	6,840	85,86	587,28
	VV		"S-06"3,42*2		6,840		
41	K	342240111.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	36,975	22,80	843,03
	VV		"m.č. 1.02"2,817*3,0*2-0,8*2,1*2		13,542		
	VV		" 1.03"3,308*3,0-0,7*2,1*2		6,984		
	VV		" 1.4-1.7"(1,773+1,58+1,895+1,405)*3,0-0,6*2,1-1,5*1,5		16,449		
	VV		Súčet		36,975		
42	K	342243183	Priečky z tehál pálených HELUZ (alebo ekvivalent) 11,5 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (115x497x249)	m2	20,672	24,73	511,22
	VV		"m.č. 1.03"1,65*2*3,0-0,5*1,12*2		8,780		
	VV		(1,47+0,87)*3,0		7,020		
	VV		"1.05"2,224*3,0-0,75*2,4		4,872		
	VV		Súčet		20,672		
43	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	51,000	4,32	220,32
	VV		3,0*17		51,000		
44	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	15,595	1,69	26,36
	VV		"ku stropu"				
	VV		"m.č. 1.02"2,817*2		5,634		
	VV		" 1.03"3,308		3,308		
	VV		" 1.4-1.7"1,773+1,58+1,895+1,405		6,653		
	VV		Súčet		15,595		
45	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	7,864	2,53	19,90
	VV		"m.č. 1.03"1,65*2		3,300		
	VV		1,47+0,87		2,340		
	VV		"1.05"2,224		2,224		
	VV		Súčet		7,864		
D 4			Vodorovné konštrukcie				25 146,20
46	K	411323434.S	Betón stropných klenieb, škrapín, železový tr. C 25/30 a súvisiace konštrukcie (pätkové a žľabové nosníky, ťahla, stužidlá, oblúkové rebrá)	m3	19,496	103,81	2 023,88
	VV		"S-02 - D1"27,42*0,2		5,484		
	VV		" D2"47,5*0,2		9,500		
	VV		" T1"4,56*0,2*0,48*2		0,876		
	VV		" T2"5,94*0,16*0,48		0,456		
	VV		" T3"4,816*0,16*0,48*2		0,740		
	VV		" V2"(10,006*2+13,14-0,16*2-0,53*2)*0,16*0,48		2,440		
	VV		Súčet		19,496		
47	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	129,582	13,38	1 733,81
	VV		"S-02 - D1"27,42		27,420		
	VV		" D2"47,5		47,500		
	VV		" T1"4,56*2*0,48*2		8,755		
	VV		" T2"5,94*(0,48+0,2)+(5,94-0,16*2-0,2*2)*0,48		6,545		
	VV		" T3"(4,816*2-0,16)*0,48*2		9,093		
	VV		" V2"(10,006*2+13,14-0,16*2-0,53*2)*0,48+(10,006+13,14-0,53*2)*(0,48+0,2)		30,269		
	VV		Súčet		129,582		
48	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	129,582	4,15	537,77
49	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	129,582	8,05	1 043,14
50	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	129,582	2,09	270,83
51	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	2,144	1 368,94	2 935,01
	VV		"S-06"0,78917		0,789		
	VV		"S-05"0,32456		0,325		
	VV		"S-04"0,11013+0,62604+0,29379		1,030		
	VV		Súčet		2,144		
52	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,519	1 368,79	710,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"S-04"0,51857		0,519		
53	K	411365001.S	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konzoly - termokôš pre konzolové balkóny, stupeň nosnosti 10	ks	5,000	97,61	488,05
	VV		"AVI TKA R4G"5		5,000		
54	K	411365003.S	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konzoly - termokôš pre konzolové balkóny, stupeň nosnosti 40	ks	30,000	121,86	3 655,80
	VV		"AVI TKA 5G-15/20"5		5,000		
	VV		"AVI TKA R5"2		2,000		
	VV		"AVI TKA 5G-15/20, R60"23		23,000		
	VV		Súčet		30,000		
55	K	411365004.S	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konzoly - termokôš pre konzolové balkóny, stupeň nosnosti 50	ks	1,000	135,03	135,03
	VV		"AVI TKA 6G-15/20"1		1,000		
56	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	52,896	102,17	5 404,38
	VV		S-03		30,700		
	VV		pi*(7,5*2+0,21)*1,46*0,21		14,650		
	VV		"konzola"pi*(7,5*2+0,21*2+0,743)*0,743*0,2		7,546		
	VV		Súčet		52,896		
57	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	204,602	12,36	2 528,88
	VV		S-03		30,700		
	VV		pi*7,5*2*1,46+pi*(7,5*2+0,21*2)*1,26		129,840		
	VV		"konzola"pi*(7,5*2+0,21*2+0,743/2)*0,743+pi*(7,5+0,21+0,743)*0,2		42,172		
	VV		"v otvoroch"0,5*0,21*18		1,890		
	VV		Súčet		204,602		
58	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	173,902	3,30	573,88
59	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,901	1 363,36	2 591,75
	VV		"S-03"1,90095		1,901		
60	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	71,497	2,83	202,34
	VV		"V1 - hr.40mm"pi*(7,5+0,21)*2*1,26		61,039		
	VV		" hr.100mm"pi*(7,5+0,21+0,612)*2*0,2		10,458		
	VV		Súčet		71,497		
61	M	283750000600.S	Doska XPS hr. 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	64,091	3,40	217,91
	VV		"V1 - hr.40mm"pi*(7,5+0,21)*2*1,26		61,039		
	VV		61,039*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		64,091		
62	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	10,981	8,50	93,34
	VV		" hr.100mm"pi*(7,5+0,21+0,612)*2*0,2		10,458		
	VV		10,458*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		10,981		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				29 155,77
63	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT(alebo ekvivalent), penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	36,447	1,50	54,67
	VV		"m.č. 1.01 len nad podlahou R"3,573*1,992*0,5*2		7,117		
	VV		"1.02"7,5		7,500		
	VV		"1.03"10,67		10,670		
	VV		"1.04"2,78		2,780		
	VV		"1.05"3,16		3,160		
	VV		"1.06"1,39		1,390		
	VV		"1.07"3,83		3,830		
	VV	stropy	Súčet		36,447		
64	K	611461136	Vnútorná omietka stropov BAUMIT(alebo ekvivalent), vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 8 mm	m2	36,447	8,75	318,91
65	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT(alebo ekvivalent), penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	68,801	1,52	104,58
	VV		"na veniec"pi*7,5*2*1,46		68,801		
66	K	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT(alebo ekvivalent), vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	222,118	10,92	2 425,53
	VV		"m.č. 1.01"pi*7,5*2*2,92		137,602		
	VV		odpočet zvýšených podláh				
	VV		"ZT1"-11,2*0,33		-3,696		
	VV		"skladba R"-(1,28+5,53)*0,165*2		-2,247		
	VV		odpočet otvorov				
	VV		"ozn 1"-3,03*2,92		-8,848		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			" 5"-2,69*2,59		-6,967		
VV			" 9"-0,5*2,92*10		-14,600		
VV			" 10"-0,5*2,52*8		-10,080		
VV			"ostenia"(0,42*2+0,2*2*10)*2,92+0,2*2,59*2*9+0,5*0,2*18		25,257		
VV			"m.č.1.02"2,51*2,92*2		14,658		
VV			"odpočet otvorov"-0,8*2,1*2		-3,360		
VV			"m.č. 1.03"(0,85+1,518+2,543+1,2+0,87*2+0,12*2+1,47*2-0,12+1,99+1,05+2,59)*2,92		48,300		
VV			"odpočet otvorov"-(0,8+0,7*4)*2,1-0,5*1,12*3		-9,240		
VV			"ostenia"1,12*(0,2+0,1*2)*2		0,896		
VV			"m.č.1.04"(1,5+1,733)*2*2,92		18,881		
VV			"odpočet otvorov"-0,6*2,1*2		-2,520		
VV			"ostenia"(0,3+2,1*2)*0,15		0,675		
VV			"m.č. 1.05"(1,81+1,986+1,872+1,5)*2,92		20,931		
VV			"odpočet otvorov"-0,6*2,1-0,75*2,4-1,5*1,5		-5,310		
VV			"m.č.1.06"(0,757+0,488+1,178+1,342+0,95)*2,92		13,768		
VV			"odpočet otvorov"-0,6*2,1-0,5*1,12		-1,820		
VV			"ostenie"(0,5+1,12*2)*0,2		0,548		
VV			"m.č. 1.07"(1,354+2,386+1,398+2,685)*2,92		22,843		
VV			"odpočet otvorov"-1,5*1,5-1,5*2,4		-5,850		
VV			"ostenie"(1,5+2,4*2)*0,25*2,4		3,780		
VV			"odpočet"-obklad		-11,483		
VV	steny		Súčet		222,118		
67	K	621462272	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, minerálna samočistiaca, Baumit (alebo ekvivalent) NanoporTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	31,343	12,50	391,79
VV			"podhľad venca-konzoly"pi*(7,5+0,21+0,31)*2*0,622		31,343		
68	K	622464272	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT (alebo ekvivalent), minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop (alebo ekvivalent), škrabaná, hr. 2 mm	m2	234,087	11,93	2 792,66
VV			fasáda160		198,393		
VV			ostenia				
VV			"ozn. 1"(2,92*2+2,954)*0,404		3,553		
VV			" 5"(2,5*2+2,66)*0,16		1,226		
VV			" 7"(2,4*2+0,75)*0,16		0,888		
VV			" 8"(0,5+1,12*2)*0,16*4		1,754		
VV			" 9"(0,5+2,92*2)*0,16*10		10,144		
VV			" 10"(0,5+2,59*2)*0,16*8		7,270		
VV			"nad terénom po+/- 0,00"(4,99+29,58+1,626)*0,3		10,859		
VV			Súčet		234,087		
69	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	38,951	7,32	285,12
VV			"podkladná vrstva pre Baustyr - rímsa"pi*17,22*0,72		38,951		
70	K	625250111.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	31,343	1,52	47,64
VV			"podhľad venca-konzoly"pi*(7,5+0,21+0,31)*2*0,622		31,343		
71	K	625250214.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho GREPS (alebo ekvivalent) hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	198,393	28,12	5 578,81
VV			"steny pod V1"(38,5+6,26*2+11,352)*2,92		182,126		
VV			"veniec V1"pi*7,91*2*1,16		57,652		
VV			"odpočet v mieste podlahy S"-11,2*0,33		-3,696		
VV			"odpočet otvorov"-0,5*2,92*10-0,5*2,59*8-2,66*2,59		-31,849		
VV			-0,5*1,12*4-1,5*2,4		-5,840		
VV	fasáda160		Súčet		198,393		
72	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	31,343	28,89	905,50
VV			"podhľad venca-konzoly"pi*(7,5+0,21+0,31)*2*0,622		31,343		
73	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	97,254	18,61	1 809,90
VV			"sokel"(38,5+6,26*2+11,352)*1,5		93,558		
VV			"prípočet v mieste podlahy S"-11,2*0,33		3,696		
VV			Súčet		97,254		
74	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	15,800	106,00	1 674,80
VV			"skladba R"7,9*2		15,800		
VV	R		Súčet		15,800		
75	K	631571010.S	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	1,070	110,84	118,60
VV			"askladba C"(2,83*2+15,74)*0,05		1,070		
76	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	97,892	0,20	19,58
VV			"m.č.1.01"pi*7,5*2		47,124		
VV			" 1.02"(2,5+3,304)*2		11,608		
VV			" 1.03"2,543+1,0*2+1,65*2-0,7*2+0,87*+0,4+0,12*2+0,95-0,6+1,99-0,6-0,7+1,0+1,753+1,051+1,43-0,7+2,6+0,85+1,968-0,8		17,223		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		" 1.04"(1,733+1,5+0,2)*2-0,6*2		5,666		
	VV		" 1.05"1,81+1,986+1,87+1,51+0,12*2-0,75		6,666		
	VV		" 1.06"0,95+0,757+0,488+1,17-0,6		2,765		
	VV		" 1.07"2,61+1,44*2+2,85-1,5		6,840		
	VV		Súčet		97,892		
77	M	283550001000.S	Obvodový dilatačný pás 10/120 dl. 40 m	m	102,787	0,69	70,92
	VV		97,892*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		102,787		
78	K	632200070.S	Montáž dlažby 60x60 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na terasách	m2	51,480	14,17	729,47
	VV		"skladba podlahy T"54,18-1,5*0,9*2		51,480		
	VV		Súčet		51,480		
79	M	283810001200	Terč rektifikačný Schluter na inštaláciu dlažieb	ks	205,920	2,23	459,20
	VV		51,480*4		205,920		
80	M	592460023000.S	Platňa žula MULTICOLOR (alebo ekvivalent) s drsným povrchom	m2	54,054	58,32	3 152,43
	VV		51,48*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		54,054		
81	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	171,284	13,36	2 288,35
	VV		podkladný				
	VV		plocha_násypu		223,384		
	VV		"odpočet podlahy T"				
	VV		"vstup výmera podľa dwg"-52,1		-52,100		
	VV		Súčet		171,284		
82	K	632452248.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 45 mm	m2	51,480	19,37	997,17
	VV		"skladba podlahy T"54,18-1,5*0,9*2		51,480		
	VV	T1	Súčet		51,480		
83	K	632452249.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	200,250	17,86	3 576,47
	VV		zaliatie podlahového kúrenia				
	VV		"skladba"P+R+S		200,250		
84	M	585620001000	Plastifikačná prísada do poterových betónov	l	57,822	7,69	444,65
	VV		dávka 1,5l/100kg cementu				
	VV		"skladba"(P+R+S)*0,055*350/100*1,5		57,822		
85	K	632452641.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m2	168,650	5,39	909,02
	VV		"m.č.01.01 - skladba podlahy P"184,45-33,7		150,750		
	VV	P	Medzisúčet		150,750		
	VV		" S"33,7		33,700		
	VV	S	Medzisúčet		33,700		
	VV		"odpočet podlahy"- R		-15,800		
	VV		Súčet		168,650		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 443,40
86	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	205,204	1,87	383,73
	VV		"steny pod V1"(38,5+6,26*2+11,352)*(4,79+0,3-1,8)		205,204		
87	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	198,393	1,51	299,57
88	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	198,393	1,21	240,06
89	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	126,090	2,89	364,40
	VV		"m.č. 1.02 - 1.07"7,5+10,67+2,78+3,16+1,39+3,83		29,330		
	VV		"nástup"68,72		68,720		
	VV		"zadná časť"28,04		28,040		
	VV		Súčet		126,090		
90	K	943944122.S	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 3 do 6 kPa	m3	1 042,616	0,89	927,93
	VV		m.č. 1.01				
	VV		pi*(7,5)^2*3,9		689,187		
	VV		1/3*pi*(7,5)^2*6,0		353,429		
	VV		Súčet		1 042,616		
91	K	943944182.S	Priplatok za každých ďalších i začatých 5 m výšky lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia od 3 do 6 kPa - 4 mesiace	m3	4 170,464	0,56	2 335,46
	VV		1042,616*4 'Prepočítané koeficientom množstva		4 170,464		
92	K	943944822.S	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení nad 3 do 6 kPa	m3	1 042,616	0,54	563,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	353,429	1,06	374,63
	VV		počítam ako dve				
	VV		pi*(7,5)*2*2		353,429		
94	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	353,429	2,35	830,56
95	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	353,429	0,77	272,14
96	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	25,500	39,60	1 009,80
	VV		"práce na vrchole strechy"25,5		25,500		
97	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výškepodlaží do 4 m	m2	310,000	1,74	539,40
98	K	953943123.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	8,000	6,62	52,96
	VV		"kotviace platne pre dvere ozn. 1"4*2		8,000		
99	M	553010	Kotviaca platňa 300/300/20 pre dvere ozn. 1	kg	135,648	1,67	226,53
	VV		0,3*0,3*20*7,85*4*2*1,2"vrátane pracní		135,648		
100	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	132,534	1,90	251,81
	VV		otvory a rohy				
	VV		"ozn1"2,92*2+3,114		8,954		
	VV		" 5"2,59*2		5,180		
	VV		" 6"2,4*2		4,800		
	VV		" 7"2,4*2		4,800		
	VV		" 8"1,12*2*4		8,960		
	VV		" 9"2,92*2*10		58,400		
	VV		" 10"2,59*2*8		41,440		
	VV		Súčet		132,534		
101	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	64,348	2,56	164,73
	VV		vodorovne				
	VV		"ozn. 6"1,5		1,500		
	VV		" 7"0,75		0,750		
	VV		" 8"0,5*2		1,000		
	VV		" 9"0,5*10		5,000		
	VV		" 10"0,5*4		2,000		
	VV		"rímsa Baustyr"pi*17,22		54,098		
	VV		Súčet		64,348		
102	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	11,000	2,99	32,89
	VV		"ozn. 8"0,5*4		2,000		
	VV		" 9"0,5*10		5,000		
	VV		" 10"0,5*8		4,000		
	VV		Súčet		11,000		
103	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	146,374	3,92	573,79
	VV		otvory a rohy				
	VV		"ozn1"2,92*2+3,114		8,954		
	VV		" 5"2,59*2+2,59		7,770		
	VV		" 6"2,4*2		4,800		
	VV		" 7"2,4*2		4,800		
	VV		" 8"1,12*2*4+0,5*2		9,960		
	VV		" 9"2,92*2*10		58,400		
	VV		" 10"2,59*2*8		41,440		
	VV		vodorovne				
	VV		"ozn. 6"1,5		1,500		
	VV		" 7"0,75		0,750		
	VV		" 8"0,5*2		1,000		
	VV		" 9"0,5*10		5,000		
	VV		" 10"0,5*4		2,000		
	VV		Súčet		146,374		
D	99		Presun hmôt HSV				3 614,59
104	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 12 m	t	1 162,249	3,11	3 614,59
D	PSV		Práce a dodávky PSV				345 796,39
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				4 144,12
105	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	303,498	0,40	121,40
	VV		plocha_násypu		223,384		
	VV		"odpočet podlahy T"				
	VV		"vstup výmera podľa dwg"-48,3		-48,300		
	VV		"pri vstupnom portáli"-1,5*0,7*2		-2,100		
	VV		"prípočet" plocha_základov1+plocha_základov2		85,114		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"presah cez základ" (25,9+15,5+2,0*2*0,5		45,400		
	VV		Súčet		303,498		
106	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,091	1 663,20	151,35
	VV		303,498*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,091		
107	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP (alebo ekvivalent) pritavením	m2	303,498	3,40	1 031,89
108	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	349,023	3,40	1 186,68
	VV		303,498*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		349,023		
109	K	711461103.S	Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode prílepenými na celej ploche	m2	57,692	7,91	456,34
	VV		"skladba T - plocha podľa dwg" 53,0		53,000		
	VV		"presah" 27,6*0,17		4,692		
	VV	skladba T	Súčet		57,692		
110	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	66,346	5,90	391,44
	VV		57,692*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		66,346		
111	K	711461103.S.1	Zhotovenie vodorovnej separačnej vrstvy	m2	200,250	0,67	134,17
	VV		separačná fólia Schluter Ditra-25		200,250		
	VV		"skladba" P+R+S		200,250		
112	M	272440000100.S	Ditra-25 Schluter	m2	230,288	2,44	561,90
	VV		200,25*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		230,288		
113	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,352	2,70	108,95
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				18 413,41
114	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	90,240	0,55	49,63
	VV		"skladba B" 90,24		90,240		
115	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	103,776	0,45	46,70
	VV		90,24*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		103,776		
116	K	712370350.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou EPDM položenou voľne	m2	111,640	5,39	601,74
	VV		"skladba B" 90,24		90,240		
	VV		"skladba C" (2,83*2+15,74)		21,400		
	VV		Súčet		111,640		
117	M	628510001000.S	Fólia strešná hydroizolačná EPDM hr. 1 - 1,6 mm	m2	128,386	9,68	1 242,78
118	K	712611101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° za studena náterom penetračným	m2	274,662	0,69	189,52
	VV		"skladba strechy A" strecha		274,662		
119	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťadiel	l	68,666	5,14	352,94
	VV		274,662*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		68,666		
120	K	712631120.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých nad 30° plnoplošným prílepením AIP, NAIP (alebo ekvivalent) alebo tkaniny, so zvareným spojom	m2	549,324	10,13	5 564,65
	VV		"skladba strechy A - Sticker + SBS" strecha*2		549,324		
121	M	1010410010	Samolepiaci SBS modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK 30 STICKER PLUS (alebo ekvivalent) (10 m2 v rolke) -20°C	m2	315,861	4,93	1 557,19
	VV		274,662*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		315,861		
122	M	628330000200.S	Pás asfaltový SBS modifikovaný samolepiaci vystužený vložkou zo sklenenej rohože zosilnenej sklenenou mriežkou	m2	315,861	8,63	2 725,88
	VV		274,662*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		315,861		
123	K	712873360.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku EPDM fóliou prílepenou a prikotvenou na atiku	m2	29,595	32,51	962,13
	VV		"skladba B" 15,0*0,3		4,500		
	VV		"skladba C" (4,708*2+4,423*4+1,34*2+2,88+0,408*2+4,538)*(0,46+0,2)		25,095		
	VV		Súčet		29,595		
124	M	628510001000.S	Fólia strešná hydroizolačná EPDM hr. 1 - 1,6 mm	m2	34,034	9,68	329,45
125	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch a kútoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	36,000	4,80	172,80
	VV		"skladba B" 4		4,000		
	VV		"skladba C" 6*2*2+8		32,000		
	VV		Súčet		36,000		
126	M	283290003300	Vonkajší/vnútný roh	ks	36,000	3,41	122,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	712973330.S	Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	7,000	22,25	155,75
	VV		"skladba B"1		1,000		
	VV		"skladba C"6		6,000		
	VV		Súčet		7,000		
128	M	283770003700.S	Strešná vpust' pre EDPM fólie, priemer 100 mm, dl. 400 mm	ks	3,000	11,51	34,53
129	M	283770003900.S	Rohová vpust' pre EDPM fólie 100x100 mm	ks	4,000	12,36	49,44
130	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	25,000	0,14	3,50
131	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	72,640	7,23	525,19
	VV		"skladba B"9,771*2+15,04		34,582		
	VV		"skladba C"4,772*2+4,42*4+0,408*2+4,538+1,305*2+2,87		38,058		
	VV		Súčet		72,640		
132	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	581,120	0,14	81,36
133	K	712973610.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	65,466	6,35	415,71
	VV		"skladba B"13,14+9,551*2		32,242		
	VV		"skladba C"6,0+4,772*2+4,42*4		33,224		
	VV		Súčet		65,466		
134	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	523,728	0,14	73,32
135	K	712973760.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 100 mm	m	17,470	10,62	185,53
	VV		"k zatepleniu"				
	VV		"skladba C"1,34*2+2,94		5,620		
	VV		"skladba B"11,85		11,850		
	VV		Súčet		17,470		
136	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	139,760	0,14	19,57
137	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	17,470	9,14	159,68
	VV		"k zatepleniu"				
	VV		"skladba C"1,34*2+2,94		5,620		
	VV		"skladba B"11,85		11,850		
	VV		Súčet		17,470		
138	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	139,760	0,14	19,57
139	K	712973850.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	47,786	16,39	783,21
	VV		"skladba B"13,14+9,551*2		32,242		
	VV		"skladba C"6,0+4,772*2		15,544		
	VV		Súčet		47,786		
140	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	382,288	0,14	53,52
141	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - pod izoláciu	m2	141,235	0,37	52,26
	VV		vodorovná				
	VV		"skladba B"90,24		90,240		
	VV		"skladba C"(2,83*2+15,74)		21,400		
	VV		zvislá				
	VV		"skladba B"15,0*0,3		4,500		
	VV		"skladba C"(4,708*2+4,423*4+1,34*2+2,88+0,408*2+4,538)*(0,46+0,2)		25,095		
	VV		Súčet		141,235		
142	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	162,420	1,08	175,41
	VV		141,235*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		162,420		
143	K	712990040.p	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - pod štrkopiesok	m2	117,223	0,66	77,37
	VV		vodorovná				
	VV		"skladba B"90,24		90,240		
	VV		"skladba C"(2,83*2+15,74)		21,400		
	VV		Medzisúčet		111,640		
	VV		"vytiahnuť nad štrk"111,65*0,05		5,583		
	VV		Súčet		117,223		
144	M	283230006450	Profilovaná fólia HDPE DELTA-TERRAXX (alebo ekvivalent) s nakaširovanou geotextiliou, výška nopov 8 mm, rozmer 12,5x2,4 m, pevnosť v tlaku 400 kN/m2, pre vegetačné strechy, DORKEN (alebo ekvivalent)	m2	134,806	4,10	552,70
	VV		117,223*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		134,806		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
145	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	56,632	6,47	366,41
	VV		"skladba B"13,14+9,551*2		32,242		
	VV		"skladba C"4,772*2+4,423*2+6,0		24,390		
	VV		Súčet		56,632		
146	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	453,056	0,14	63,43
147	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	14,158	10,33	146,25
148	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	179,119	2,80	501,53
D 713 Izolácie tepelné							25 237,23
149	K	713144030.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	38,951	5,00	194,76
	VV		"podkladná vrstva pre Baustyr"pi*17,22*0,72		38,951		
150	M	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	39,730	1,71	67,94
	VV		38,951*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		39,730		
151	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	90,240	1,14	102,87
	VV		"skladba B"90,24		90,240		
152	M	283760007400.S	Doska spádová EPS 100 S grafitová pre vyspádovanie plochých striech	m3	2,209	92,84	205,08
	VV		90,240*(0,02+0,46)/2		21,658		
	VV		21,658*0,102 'Prepočítané koeficientom množstva		2,209		
153	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	90,240	5,44	490,91
	VV		"skladba B"90,24		90,240		
154	M	283720010200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	92,045	11,26	1 036,43
	VV		90,24*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		92,045		
155	M	283720010300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	92,045	13,06	1 202,11
	VV		90,24*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		92,045		
156	K	713144021.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých polystyrénom do lepidla jednovrstvá	m2	549,324	9,09	4 993,36
	VV		strecha*2		549,324		
157	M	283750010000	Doska z extrudovaného polystyrénu RAVATHERM XPS 300 SL (alebo ekvivalent)hr. 140 mm, tepelná izolácia pre obrátené strechy, izolácie suterénu a podláh, RAVAGO BS SLOVAKIA (alebo ekvivalent)	m2	280,155	16,81	4 709,41
	VV		strecha		274,662		
	VV		274,662*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		280,155		
158	M	283750010100	Doska z extrudovaného polystyrénu RAVATHERM XPS (alebo ekvivalent) 300 SL hr. 160 mm, tepelná izolácia pre obrátené strechy, izolácie suterénu a podláh, RAVAGO BS SLOVAKIA (alebo ekvivalent)	m2	438,600	19,20	8 421,12
	VV		430*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		438,600		
159	K	713211121.S	Montáž tepelnej izolácie doskami 1.vrst.,prilep. asfalt.tmelom stropov zo železobetónurebrových a klenieb	m2	3,830	12,66	48,49
	VV		"m.č.1.07"3,83		3,830		
160	K	713211131.S	Montáž tepelnej izolácie doskami 1.vrst.,prilep. asfaltovým tmelom stien	m2	10,300	10,46	107,74
	VV		"m.č. 1.07"(0,265+2,074+0,519+1,44)*2,92-1,5*1,5		10,300		
161	M	14609	PURENOTHERM hrúbka 50mm	m2	14,413	29,66	427,49
	VV		3,83+10,3		14,130		
	VV		14,13*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		14,413		
162	K	781541210p	Montáž obkladov ostenia z prvkov BAUSTYR (alebo ekvivalent) hr. 30mm lepené na flexi lepidlo	m	38,951	9,34	363,80
	VV		"Baustyr"pi*17,22*0,72		38,951		
163	M	286001	Obklad rimsy BAUSTYR (alebo ekvivalent) - cena je predbežná	m	46,741	43,91	2 052,40
	VV		38,951*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		46,741		
164	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	244,239	3,33	813,32
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							5 375,92
165	K	735311200.Sp	Montáž podlahovej systémovej dosky z PS fólie s výstupkami,	m2	184,450	10,10	1 862,95
	VV		"skladba"P+S		184,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	M	283230001500.S	Systémová doska Schluter Bekotec-EN/P (alebo ekvivalent)	m2	212,118	16,15	3 425,71
	VV		184,45*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		212,118		
167	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,887	1,65	87,26
D 762			Konštrukcie tesárske				109 503,66
168	K	762083130.S	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovania záhlavia trámov	ks	28,000	311,46	8 720,88
	VV		"oba konce krokiev pre ukotvenie"2*14		28,000		
169	K	762341014.S	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	274,662	4,00	1 098,65
	VV		plocha strechy (3,78+0,5045)/2*9,158*14		274,662		
	VV	strecha	Súčet		274,662		
170	K	762341031.S	Montáž debnenia pri okape z dosiek pre všetky druhy striech	m2	48,447	49,17	2 382,14
	VV		pi*16,8*0,56+pi*17,18*0,35		48,447		
171	M	605460000100.S	Rezivo stavebné zo smrek - dosky sušené hobľované, hr. 25 mm, š. 100-140 mm, dl. 4000 mm	m3	8,886	339,66	3 018,22
	VV		"plocha strechy je "strecha"0,025		6,867		
	VV		"pri okape"(pi*16,8*0,56+pi*17,18*0,35)*0,025		1,211		
	VV		Súčet		8,078		
	VV		8,078*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		8,886		
172	K	762341202.S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	1 127,553	1,70	1 916,84
	VV		latovanie 25,0 - 28,0 cm				
	VV		(3,78+0,5045)/2*8,45/0,265*14		956,333		
	VV		"naviac lata pri okape"3,78*14		52,920		
	VV		"nárožie"8,45*14		118,300		
	VV		Súčet		1 127,553		
173	M	605430000200.S	Rezivo stavebné zo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	2,481	339,66	842,70
	VV		1127,553*0,0022 'Prepočítané koeficientom množstva		2,481		
174	K	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	354,900	4,84	1 717,72
	VV		8,45*3*14		354,900		
175	M	605430000300.S	Rezivo stavebné zo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,958	339,66	325,39
	VV		354,9*0,0027 'Prepočítané koeficientom množstva		0,958		
176	M	311420001200.S	Vrut systémový s dvojitém závitom 7x 400 mm	ks	354,900	1,80	638,82
177	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, kotvy do betónu a i.	kpl	1,000	5 875,51	5 875,51
178	K	762712150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého - kompletná konštrukcia krovu a oblúkových rebier	kpl	1,000	31 724,84	31 724,84
179	M	605470000700	Dodávka konštrukcií z lepeného dreva vrátane kotvení, povrchových úprav, dopravy, dokumentácie	kpl	1,000	46 526,48	46 526,48
	VV		0,769230769230769*1,3 'Prepočítané koeficientom množstva		1,000		
180	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 047,882	4,50	4 715,47
D 763			Konštrukcie - drevostavby				6 017,89
181	K	763138211	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	247,088	24,21	5 982,00
	VV		"m.č. 1.01"				
	VV		(3,68+0,4045)/2*8,642*14		247,088		
	VV		Súčet		247,088		
182	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	59,820	0,60	35,89
D 764			Konštrukcie klampiarske				5 615,81
183	K	764314086.S	Montáž vyplachovanie osvetľovacieho tubusu	m2	17,926	35,94	644,26
	VV		pi*1,8*3,17		17,926		
184	M	1911200	Zvitok nerez zrkadlovo lesklý, hr. 0,80 mm dod + výroba	kg	106,713	10,31	1 100,21
	VV		17,926*5,953 'Prepočítané koeficientom množstva		106,713		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
185	K	764359213.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm -predĺžený 500mm	ks	4,000	21,11	84,44
186	K	764410341.S	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	12,500	8,27	103,38
	VV		"ozn. 8,9,10*0,5*(4+10+8)		11,000		
	VV		" 11*1,5		1,500		
	VV		Súčet		12,500		
187	M	194210003700.S	Parapet hliníkový, hr. 1,00 mm 250 mm	m	12,500	21,56	269,50
188	M	331	Koncovka parapety 250, pár	ks	23,000	1,76	40,48
189	K	764424520.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 160 mm	m	102,104	21,01	2 145,21
	VV		"okraj rímsy Baustyl"pi*17,29		54,318		
	VV		"ostatné atíkové múriky"				
	VV		"strecha B"13,14+9,551*2		32,242		
	VV		"strecha C"6,0+4,772*2		15,544		
	VV		Súčet		102,104		
190	K	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	13,200	37,45	494,34
	VV		3,3*4		13,200		
191	K	721242117.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 150	ks	4,000	157,32	629,28
192	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,111	1,90	104,71
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé			29 356,40	
193	K	765312601.1	Keramická krytina TONDACH Bobrovka Engoba Antracit (alebo ekvivalent), dvojité kladenie, zložitých striech, sklon od 35° do 60°	m2	274,662	78,89	21 668,09
	VV		strecha		274,662		
194	K	765313693	Prirezanie a uchytenie rezaných škridiel TONDACH (alebo ekvivalent), sklon od 35° do 60°	m	244,720	11,46	2 804,49
	VV		8,74*14*2		244,720		
195	K	765314355	Nárožie TONDACH (alebo ekvivalent), s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	m	122,360	26,12	3 196,04
	VV		8,74*14		122,360		
196	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	276,686	6,10	1 687,78
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové			6 736,77	
197	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	21,000	1,40	29,40
	VV		"dažďová reťaz "21		21,000		
	VV		Súčet		21,000		
198	M	553018	Dažďová reťaz ozn. Tr z výpalkov nerezový plech 12 mm	kg	21,000	6,51	136,71
199	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	1 088,000	0,96	1 044,48
	VV		"konštrukcia osvetľovacieho tubusu, a pomocná konštrukcia mechaniky vetrania"1088		1 088,000		
200	K	76799510	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - predbežná cena	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00
201	K	767995395.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 4	kg	1 088,000	1,36	1 479,68
202	M	145540000600.S	Profil oceľový zváraný tenkostenný uzavretý, otvorený	t	1,088	1 400,00	1 523,20
	VV		1088/1000		1,088		
203	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	66,635	1,10	73,30
D 768			Výplne otvorov			110 623,91	
204	K	768001	ozn. 1 - M+D kynné dvere vstupné 2400/2899 mm - vrátane všetkých komponentov	ks	2,000	25 945,00	51 890,00
205	K	768002	ozn. 2 - M+D interiérové dvere plné 600/2100 mm, vrátane všetkých komponentov	ks	3,000	2 047,00	6 141,00
206	K	768003	ozn. 3 - iM+D nteriérové dvere plné 700/2100 mm, vrátane všetkých komponentov	ks	2,000	2 047,00	4 094,00
207	K	768004	ozn. 4 - M+D interiérové dvere plné 800/2100 mm, vrátane všetkých komponentov	ks	1,000	2 047,00	2 047,00
208	K	768005	ozn. 5 - M+D 2-kr. vstupné dvere AL 2694/2920 mm - vrátane všetkých komponentov	ks	1,000	8 139,52	8 139,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
209	K	768006	ozn. 6 - M+D 2-krídlové dvere 1660/2320 mm, zateplené - vrátane všetkých komponentov	ks	1,000	5 105,77	5 105,77
210	K	768007	ozn. 7 - M+D Al dvere balkónové 750/2400 mm - vrátane všetkých komponentov	ks	1,000	3 453,71	3 453,71
211	K	768008	ozn. 8 - M+D drevoalúminiové O+S 500/1120 mm okno - vrátane všetkých komponentov	ks	4,000	710,12	2 840,48
212	K	768009	ozn. 9 - M+D drevoalúminiové O+S okno 500/2920 mm - vrátane všetkých komponentov	ks	10,000	1 493,00	14 930,00
213	K	768010	ozn. 10 - M+D drevoalúminiové O+S okno 500/2590 mm - vrátane všetkých komponentov	ks	8,000	1 329,40	10 635,20
214	K	768011	ozn. 11 - M+D drevoalúminiové fix okno 1500/1500 mm - vrátane všetkých komponentov	ks	1,000	906,50	906,50
215	K	998768001	Presun hmôt pre výplne otvorov	%	1 101,832	0,40	440,73

D		771	Podlahy z dlaždíc				596,79
216	K	771411002.S	Montáž soklikov z obkladačiek do malty vef. 250 x65 mm	m	33,545	2,68	89,90
	VV		" 1.02"(2,5+3,304)*2		11,608		
	VV		" 1.03"(2,543+1,0*2+1,65*2-0,7*2+0,87*0,4+0,12*2+0,95-0,6+1,99-0,6-0,7+1,0+1,753+1,051+1,43-0,7+2,6+0,85+1,968-0,8				
	VV		" 1.04"(1,733+1,5+0,2)*2-0,6*2		5,666		
	VV		" 1.05"1,81+1,986+1,87+1,51+0,12*2-0,75		6,666		
	VV		" 1.06"0,95+0,757+0,488+1,17-0,6		2,765		
	VV		" 1.07"2,61+1,44*2+2,85-1,5		6,840		
	VV		Súčet		33,545		
217	M	597740000300.S	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr 250x65x10 mm, hrubozrný porfyr a mramor	m2	2,224	21,82	48,53
	VV		33,545*0,0663 'Prepočítané koeficientom množstva		2,224		
218	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	m2	11,160	20,64	230,34
	VV		"m.č. 1.04-1.07"2,78+3,16+1,39+3,83		11,160		
219	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	11,383	19,41	220,94
	VV		11,16*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		11,383		
220	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,897	1,20	7,08

D		772	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				21 745,27
221	K	772401123.S	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	65,507	7,64	500,47
	VV		"m.č. 1.01"pi*7,5*2-2,66		44,464		
	VV		" 1.02"2,51*2-0,6*2		3,820		
	VV		" 1.03"2,543+1,0*2+1,65*2-0,7*2+0,87*0,4+0,12*2+0,95-0,6+1,99-0,6-0,7+1,0+1,753+1,051+1,43-0,7+2,6+0,85+1,968-0,8		17,223		
	VV		Súčet		65,507		
222	K	772501140.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	200,250	22,54	4 513,64
	VV		"skladby"P+R+S		200,250		
	VV		Súčet		200,250		
223	M	583840011000.S	Doska obkladová kamenná Botticino (alebo ekvivalent) 600x600x20 mm	m2	218,479	55,60	12 147,43
	VV		"sokel"65,507*0,15		9,826		
	VV		"dlažba"200,25		200,250		
	VV		Súčet		210,076		
	VV		210,076*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		218,479		
224	K	434121415.S	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na schodnice, brúsených	m	72,110	23,63	1 703,96
	VV		"nástup"(1,621+3,387*2+14,27+0,44)*2+3,48		49,690		
	VV		"m.č. 1.01"10,11*2+1,1*2		22,420		
	VV		Súčet		72,110		
225	M	631260001925.S	Schodiskový stupeň masívny	m	72,831	36,00	2 621,92
	VV		72,11*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		72,831		
226	K	998772202.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	214,874	1,20	257,85

D		781	Obklady				454,67
227	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200x200 mm	m2	11,483	18,98	217,95
	VV		m.č.1,03				
	VV		"umývadlá"1,47*1,5		2,205		
	VV		"pisoár"(0,87+0,6*2)*1,5		3,105		
	VV		"m.č.1.06"(0,757+0,488+1,178+1,342+0,95-0,6)*1,5		6,173		
	VV	obklad	Súčet		11,483		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
228	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké Ixv 200x200x14 mm	m2	11,713	19,97	233,91
	VV		11,483*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		11,713		
229	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,339	1,20	2,81
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				44,00
230	K	782631323.S	Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm	m2	0,500	29,13	14,57
	VV		"ozn. 8"0,5*0,25*4		0,500		
	VV		Súčet		0,500		
231	M	583840011000.S	Doska obkladová kamenná Botticino (al eboekvivalent) 600x600x20 mm	m2	0,520	55,60	28,91
	VV		"ozn. 8"0,5*0,25*4		0,500		
	VV		Súčet		0,500		
	VV		0,5*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		0,520		
232	K	998782202.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,435	1,20	0,52
	D	783	Nátery				1 325,51
233	K	783782406	Nátory tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	1 009,893	0,74	747,32
	VV		"debnenie strechy "430,0*2,1		903,000		
	VV		"rimsa"(pi*16,8*0,56+pi*17,18*0,35)*2		96,893		
	VV		"ostatné nevyšíslené plochy"10		10,000		
	VV		Súčet		1 009,893		
234	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	247,088	2,34	578,19
	VV		podľadFarmacell		247,088		
	D	784	Maľby				605,03
235	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	15,000	0,40	6,00
236	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	258,565	0,36	93,08
	VV		stropy+steny		258,565		
237	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	300,262	0,89	267,23
	VV		"podlaha - výpis "212,8		212,800		
	VV		"okná a dvere - ozn. 1-				
	VV		11"3,16*2,92*3+(0,6*3+0,7*2+0,8)*2*2,1+1,66*2,4+0,7*2,4+2,		87,462		
	VV		694*2,92+0,5*1,12*4+0,5*2,92*10+0,5*2,59*8+1,5*1,5				
	VV		Súčet		300,262		
238	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	168,112	1,42	238,72
	VV		"spoje Farmacell"8,642*14		120,988		
	VV		"vodorovný spoj Farmacell - omietka"pi*7,5*2		47,124		
	VV		Súčet		168,112		
	VP		Práce navyše				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dom smútku
Objekt:
SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť:
SO 01.1 - Dom smútku vlastná stavba
Úroveň 4:
1 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Kálna nad Hronom
Zhotoviteľ:
PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky
Projektant:
Ing. arch. Babčan a kol.
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 16.04.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 34107100
IČ DPH: SK2020414275
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			22 043,18
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			22 043,18
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 043,18	20,00%	4 408,64
Cena s DPH	v EUR		26 451,82

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku
Objekt: SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť: SO 01.1 - Dom smútku vlastná stavba
Úroveň 4: 1 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 16.04.2024
Objednávateľ: Obec Kálna nad Hronom Projektant: Ing. arch. Babčan a kol.
Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 22 043,18

D		13 M	ROZVÁDZAČ RS	1 308,39			
1	K	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	14,000	3,43	48,02
2	M	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ (alebo ekvivalent)	ks	1,000	33,30	33,30
3	K	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	9,000	3,43	30,87
4	M	3580571500	Istič PR61 B 10A	ks	6,000	2,20	13,20
145	M	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	2,000	5,19	10,38
146	M	3580760183	Istič LPN-50B-3	ks	2,000	48,40	96,80
147	M	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	7,000	13,64	95,48
5	M	3580571600	Istič PR61 B 16A	ks	6,000	3,12	18,72
7	K	210120453	Montáž prúdového chrániča	ks	5,000	5,28	26,40
8	M	3570103000	Rozvádzač plastový 84 modulov	ks	1,000	39,16	39,16
9	M	3580760358	Prúdový chránič FI 25-4p/0.03 OFI 40 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) OEZ (alebo ekvivalent)	ks	5,000	23,67	118,35
148	M	3580760475	Inštalčný stýkač RSI-25-04-A230	ks	5,000	30,80	154,00
10	K	210220463	Montáž pti pojnice CU 30/5mm	ks	5,000	0,97	4,85
11	M	1961439000	Tyč z medi plochá E Cu 99,9 ťahaná za studena 32x8mm	kg	8,000	70,92	567,36
12	M	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	30,000	0,23	6,90
13	M	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	19,200	0,55	10,56
14	M	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	16,800	0,82	13,78
15	M	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	1,800	0,92	1,66
16	M	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	9,000	1,76	15,84
17	M	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	12,000	0,23	2,76

D M Práce a dodávky M 19 808,79

D		21-M	Elektromontáže	19 808,79			
18	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	20,000	1,45	29,00
19	M	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	21,000	0,34	7,14
20	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	10,000	1,02	10,20
21	M	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	10,500	0,40	4,20
76	K	210010132	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 20,5 mm, uložená pevne, vnútorná	m	150,000	1,07	160,50
77	M	3410301412	Rúrka tuhá 1250 N HF FA - čierna/RAL9005 8025HF FA	m	150,000	7,04	1 056,00
78	M	3451101500	I-Príchytk S20 bledošedá	ks	250,000	0,16	40,00
22	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	24,000	1,14	27,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	24,000	0,22	5,28
24	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	40,000	4,85	194,00
25	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	40,000	1,76	70,40
79	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	40,000	0,84	33,60
26	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	ks	40,000	1,26	50,40
27	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklompkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	15,000	4,73	70,95
28	M	2830126500	Zmršťovacie bužirky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	4,500	0,79	3,56
29	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	12,000	1,84	22,08
30	M	3450230700	Spínač jednopólový Cariva 773801 (alebo ekvivalent)	ks	12,000	0,67	8,04
31	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	2,40	4,80
32	M	3450217500	Spínač seriový Cariva773808 5 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	4,48	8,96
33	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia tried.prep.- radenie 6	ks	2,000	2,10	4,20
34	M	3450201540	Prepínač 6 3553-06289 D2 bežový	ks	2,000	2,48	4,96
37	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	3,41	20,46
38	M	3450317700	Dvojzásuvka typ Cariva 773719 ,IP20	ks	6,000	8,36	50,16
39	K	210200023	Svietidlo nastenné LED7W IP43	ks	1,000	10,56	10,56
40	M	3480010070	Svietidlo nastenné LED 7W, IP43	ks	1,000	16,63	16,63
41	K	210200046	Montáž svietidla stropného LED 20W, IP20	ks	48,000	10,56	506,88
42	M	3480010010	Svietidlo stropné kruhové LED 20W, IP20	ks	48,000	22,00	1 056,00
43	K	210200056	Svietidlo núdzové LED 1W s akumulátorom ,IP20	ks	3,000	10,56	31,68
44	M	3480106100	Svietidlo núdzové LED 1W s akumulátorom ,IP20	ks	3,000	39,60	118,80
45	K	210200118	Svietidlo stropné Led 10W , IP20	ks	4,000	10,56	42,24
46	M	3480169500	Svietidlo stropné Led 10W, IP20,	ks	4,000	39,60	158,40
47	K	210201006	Svietidlo stropné LED 5W. IP20	ks	6,000	10,56	63,36
48	M	3480187500	Svietidlo stropné Led 5W, IP20	ks	6,000	35,20	211,20
49	K	210201020	Svietidlo stropné Led 4W,IP20	ks	3,000	10,56	31,68
50	M	3480188900	Svietidlo stropné LED 4 , IP20	ks	3,000	26,40	79,20
51	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včlt. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	70,000	1,13	79,10
52	M	3540406500	Hlavná územňovacia prípojnica	ks	1,000	0,82	0,82
53	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	70,000	2,46	172,20
57	K	210220451	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložen.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	20,000	3,70	74,00
58	M	3410403400	Vodič CYY 6mm2 Zž	m	10,000	0,82	8,20
59	M	3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	10,000	0,82	8,20
80	K	210451002	Montáž vykurovacieho kábla	ks	15,000	16,68	250,20
81	M	3410368834	Vykurovacie kábel RLH15-140 2099W (alebo ekvivalent)	ks	10,000	503,73	5 037,30
84	M	3410368824	Vykurovacie kábel RLH 15-25,450W (alebo ekvivalent)	ks	1,000	268,16	268,16
85	M	3410368826	Vykurovacie kábel RLH 15-59, 1450W (alebo ekvivalent)	ks	1,000	51,61	51,61
86	M	3410368827	Vykurovacie kábel RLH 15-17, 259W (alebo ekvivalent)	ks	2,000	47,07	94,14
149	M	341720005700	Vykurovací kábel RLH 15-9 87W (alebo ekvivalent)	m2	1,000	69,38	69,38
151	M	341720006700	Vykurovací rohoš 303- NSTS 3163Wl (alebo ekvivalent)	m2	6,000	623,00	3 738,00
154		210451003.S	Montáž vykurovacej rohože 84 m2 3163W	m2	6,000	12,39	74,34
87	K	210452203	Montáž a zapojenie termostatu s kábovým snímačom	ks	6,000	9,77	58,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	M	3411205900	Termostat Prodesigne ptouch LCD (alebo ekvivalent)	ks	7,000	43,44	304,08
152	M	341730000800.S	Snímač vlhkosti ET3356 (alebo ekvivalent)	súb.	1,000	460,55	460,55
153	M	341730002900.S	Termostat ET 9200F (alebo ekvivalent)	ks	1,000	326,55	326,55
150	M	341720006800	Koncovka pre čidlo	m2	6,000	1,00	6,00
89	K	210461002	Montáž elektrického ohrievača	ks	1,000	9,24	9,24
90	M	5415102010	Elektrický prietokový ohrievač	ks	1,000	154,00	154,00
91	K	210801107	Kábel medený uložený pevne CXKE-R 4x1,5mm2	m	20,000	0,58	11,60
92	M	3410350880	Kábel CXKE-R 4x1,5mm2	m	20,000	0,88	17,60
93	K	210801116	Kábel medený uložený pevne CXKE-R 5x2,5mm2	m	20,000	0,79	15,80
94	M	3410350646	Kábel CXKE-R 5x2,5mm2	m	20,000	1,03	20,60
95	K	210801123	Kábel medený uložený pevne CXKE-R 5x10mm2	m	20,000	1,52	30,40
96	M	3410350653	Kábel CXKE-R 5x10mm2	m	20,000	7,82	156,40
60	K	210810045	Silový kábel pod omietku CXKE-R 3Jx1,5mm2	m	380,000	3,01	1 143,80
61	M	3410105000	Kábel silový medený CXKE-R 3Jx1,5mm2	m	380,000	0,88	334,40
62	K	210810046	Silový kábel pod omietku CXKE-R 3 x2,5mm2	m	160,000	4,98	796,80
63	M	3410105100	Kábel silový medený CXKE-R 3Jx02,5mm2	m	160,000	1,23	196,80
64	K	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CXKE-R 5Jx1,5mm2	m	20,000	3,17	63,40
65	M	3410109200	Kábel silový medený CXKE-R 5Jx01,5mm2	m	20,000	1,02	20,40
66	K	211010001	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 6	ks	100,000	0,26	26,00
67	M	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	ks	100,000	0,44	44,00
99	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včlt. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	2,24	44,80
100	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	12,320	1,85	22,79
101	K	210220102	Zvodový vodič včltane podpery AlMgSi d 8 mm	m	180,000	1,55	279,00
102	M	1561522500	Drôt AlMgSi d 8mm	kg	26,000	4,98	129,48
132	M	3544217950	Podpera vedenia na ploché strechy plastová označenie PV 21 plast	ks	60,000	0,90	54,00
133	M	3544217650	Podpera vedenia na zateplené fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-5	ks	80,000	1,57	125,60
105	M	3544217750	Podpera vedenia do drevených konštrukcií ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 18	ks	80,000	0,39	31,20
107	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	21,000	0,56	11,76
108	K	210220211	Zachyt.tyč včlt.upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	1,000	6,60	6,60
109	M	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	1,000	2,30	2,30
110	M	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	1,000	11,62	11,62
111	M	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	1,000	1,76	1,76
112	M	3540402100	HR-Ochranná strieška OS 04	ks	1,000	2,20	2,20
113	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	1,000	1,66	1,66
114	M	3540300500	Pomocný zachytávač	ks	1,000	19,46	19,46
115	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	42,000	0,79	33,18
116	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	18,000	0,73	13,14
117	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	5,000	0,62	3,10
118	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	5,000	0,87	4,35
119	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	7,000	1,32	9,24
122	M	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	14,000	22,08	309,12
126	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	5,000	1,55	7,75
127	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	5,000	0,15	0,75
135	M	3145172400	Vodič AlMgSi d 8mm	kg	12,000	5,89	70,68
136	M	3145291800	Poplastovaný vodič OBO AlMgSi d 8mm	kg	30,000	0,68	20,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	20,000	1,32	26,40
138	M	3544217950	Podpera vedenia na ploché strechy plastová označenie PV 21 plast	ks	80,000	0,90	72,00
140	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	5,000	0,87	4,35
141	M	3544243000	Svorka rozpojovacia zliatina AlMgSi0 atypická na pripojenie na konštrukciu	ks	5,000	1,76	8,80
143	K	210220373	Krabica plastová pre skúšobnú svorku	ks	5,000	0,44	2,20
144	M	3540402300	Plastová nehorľavá krabica 151x150mm	ks	5,000	0,66	3,30
128	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	5,000	2,21	11,05
68	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	22,00	66,00
69	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	10,53	63,18

D OST Ostatné 926,00

73	K	HZS-001	Revízie	hod	24,000	14,00	336,00
74	K	HZS-004	Sekacie práce	hod	60,000	7,50	450,00
75	K	HZS-005	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	10,000	14,00	140,00

VP Práce navyč 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dom smútku
Objekt:
SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť:
SO 01.1 - Dom smútku vlastná stavba
Úroveň 4:
2 - Slaboprúd

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Kálna nad Hronom
Zhotoviteľ:
PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky
Projektant:
Ing. arch. Babčan a kol.
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 16.04.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 34107100
IČ DPH: SK2020414275
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			5 237,66
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			5 237,66
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 237,66	20,00%	1 047,53
Cena s DPH	v EUR		6 285,19

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku
Objekt: SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť: SO 01.1 - Dom smútku vlastná stavba
Úroveň 4: 2 - Slaboprúd

Miesto: Dátum: 16.04.2024
Objednávateľ: Obec Kálna nad Hronom Projektant: Ing. arch. Babčan a kol.
Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 237,66

D M Práce a dodávky M 5 013,66

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 3 580,43

38	K	220070101	Káblová spojka	ks	1,000	71,70	71,70
39	M	3410352126	Káblová spojka	sada	1,000	75,00	75,00
36	K	220150542	Kábel F1 160 BV/M/ COMMSCOPE (alebo ekvivalent), uložiť do výkopu	m	240,000	1,64	393,60
37	M	3410350309	Kábel F1 160 BV/M/ COMMSCOPE (alebo ekvivalent)	m	240,000	0,35	84,00
13	K	220260001	Krabica KO 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	12,000	2,90	34,80
14	K	220260006	Krabica KO 100x80 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	4,000	4,48	17,92
15	K	220260552	Rúrka PVC D 20 uloží.pod omietku, vrátane napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabíc)	m	140,000	4,01	561,40
16	M	3837001173	Sada konektorov konektor banánik pre reproduktory	ks	1,000	13,20	13,20
17	M	3837001178	Kábel CYSY -O 2x0,75mm	ks	110,000	0,37	40,70
18	M	3837001179	Kábel mikrofónový tienený, symetrický, čierny. mechanický odolný	m	12,000	1,60	19,20
19	M	3837001181	Kábel audio CBL08,zvýšena odolnosť voči mechanickému poškodeniu	m	10,000	0,40	4,00
1	K	220370424	Montáž výkon. stojana zosilňovača, osadenie,zhotovenie a zapojenie prívodu,nastavenie,odskúšanie	ks	1,000	86,49	86,49
2	M	3837001064	Výkonový zosilňovač miksažný 4 -zónový 4x120W/100V	ks	1,000	190,79	190,79
3	K	220370449	Montáž pasívnej interierovej reproduktory 2-pásmová 32W/100V s držiakom i	ks	4,000	26,90	107,60
4	M	3837001002	Pasívna interierová reproduktory 2-pásmová 32W/100V, nástenná, s nastaviteľným držiakom 6,5" hlbkove repro +1,5" výškovo repro	ks	4,000	79,20	316,80
5	K	220370450	Montáž reproduktory - odposluch pre zosilňovač10W/100V,upevnenie,prípojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti	ks	1,000	24,93	24,93
6	M	3837001035	Reproduktory nástenná plastová biela- odposluch pre zosilňovač, výkon 10W/100V	ks	1,000	79,20	79,20
7	K	220370456	Montáž exterierovej reproduktory 2- pásmová 32W/100V, nástenná 6,5",hlbkovo repro+1,5" výškové repro	ks	4,000	26,77	107,08
8	M	3837001013	Pasívna exterierová reproduktory 2- pásmová výkon 32W/100V, biela nástenná s nastaviteľným držiakom6,5", hlbkotónove repro+1,5 výškové repro	ks	4,000	115,44	461,76
9	M	3837001125	Kondezátorový mikrofón pre zbory a spev s káblom 6m,XLR-XLR Cannon (alebo ekvivalent)	ks	1,000	29,03	29,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	M	3837001136	Mikrofon profesionálny dynamický na spev s káblom 6m XLR-XLR Cannon (alebo ekvivalent)	ks	1,000	28,60	28,60
11	M	3837001132	Súprava bezdrôtového mikrofónu dvojkanál sLCD displejom, UHF 620-644 Mhz.príjimač+2x mikrofón do ruky, vysielací výkon 50mW, kondenzátorová vložka	ks	1,000	122,32	122,32
12	M	3837001153	Profesionálny mikrofónový stojan Konig Meyer 210/2 Black (alebo ekvivalent)	ks	4,000	66,00	264,00
20	K	220600081	Odkúšanie a uvedenie do prevádzky	ks	1,000	175,01	175,01
21	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	14,74	44,22
22	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	14,46	43,38
23	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	10,53	63,18
24	M	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	110,000	0,48	52,80
25	M	3450200120	Krabica univerzálna 1055-31	ks	12,000	0,18	2,16
26	M	3450923000	Krabica prístrojová 100x80mm pre konektory	ks	4,000	4,14	16,56
27	M	3450728400	I-Trubka FXP 20-TURBO (alebo ekvivalent)	m	140,000	0,35	49,00

D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 433,23
28	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	220,000	2,35	517,00
29	K	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	220,000	0,78	171,60
30	M	5833110100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 STN EN 12620 + A1	t	7,700	20,50	157,85
31	M	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1	ks	1 540,000	0,13	200,20
32	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	220,000	1,47	323,40
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	10,53	63,18

D		OST	Hodinová zučtovacia sadzba				224,00
34	K	009	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	6,000	14,00	84,00
35	K	HZS-002	Porealizačné geodetické zameranie trasy	hod	10,000	14,00	140,00

VP		Práce navyše					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dom smútku
Objekt:
SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť:
SO 01.1 - Dom smútku vlastná stavba
Úroveň 3:
ZTI - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Kálna nad Hronom
Objednávateľ:
Obec Kálna nad Hronom
Zhotoviteľ:
PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdšovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky
Projektant:
Ing. arch. Babčan a kol.
Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 16.04.2024
IČO:
IČ DPH:

IČO: 34107100
IČ DPH: SK2020414275

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			2 902,53
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			2 902,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 902,53	20,00%	580,51
Cena s DPH	v EUR		3 483,04

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku
Objekt: SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť: SO 01.1 - Dom smútku vlastná stavba
Úroveň 3: ZTI - Zdravotechnika

Miesto: Kálna nad Hronom Dátum: 16.04.2024
Objednávateľ: Obec Kálna nad Hronom Projektant: Ing. arch. Babčan a kol.
Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 902,53

D PSV Práce a dodávky PSV 2 827,53

D 713 Izolácie tepelné 35,84

1	K	7134111111	Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm	m	5,000	4,85	24,25
2	M	2837710100	MIRELON izolácia 18/6" (alebo ekvivalent)	m	1,500	1,77	2,66
3	M	2837710200	MIRELON izolácia 22/ 6" (alebo ekvivalent)	m	3,500	2,55	8,93

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 906,76

4	K	721171109	Potrubie plastové D 110	m	3,500	16,93	59,26
5	K	721171111	Potrubie plastové D 125	m	11,000	18,22	200,42
6	K	721172109HT	Potrubie plastové D 75	m	12,000	14,29	171,48
7	K	721173204HT	Potrubieplastové D 40	m	1,000	8,54	8,54
8	K	721173205HT	Potrubie plastové D 50	m	0,500	9,53	4,77
9	K	721171504	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 56 PLUVIA (alebo ekvivalent)	m	12,500	15,36	192,00
10	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	1,97	3,94
11	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	2,18	2,18
12	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	3,22	6,44
13	K	721233211P2	D+M Strešný vtok PLUVIA ONE Ø56 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	113,52	113,52
14	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	5,15	10,30
15	M	5514703200	Uzávierka zápachová sifón umývadlový HL 137/40, biely invalidný DN40	ks	2,000	39,60	79,20
16	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	28,000	0,61	17,08
17	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	1,000	5,41	5,41
18	M	5516172000	Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2	ks	1,000	30,80	30,80
19	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,069	20,64	1,42

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 548,41

20	K	722171123	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v tyčiach (alebo ekvivalent)	m	1,500	15,36	23,04
21	K	722171124	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v tyčiach (alebo ekvivalent)	m	3,500	21,93	76,76
22	K	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 25 mm	m	11,000	13,34	146,74
23	M	2861121000	Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 25 x 3.0mm nav	m	11,000	5,27	57,97
24	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	3,500	14,17	49,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	2861121100	Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3.0mm nav	m	3,500	5,46	19,11
26	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	8,000	5,30	42,40
27	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	8,000	3,29	26,32
28	M	2864828700	Nástenka 16x1/2"	ks	8,000	6,07	48,56
29	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	2,000	3,12	6,24
30	M	5517400560N02	Ventil mosadzný priamy K-83 T 3/4"	ks	2,000	6,68	13,36
31	K	722290226	tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	19,500	1,14	22,23
32	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	19,500	0,81	15,80
33	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	18,47	0,28

D 725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety					1 294,56
34	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	14,47	28,94
35	M	6420135930	Sanitárna keramika JIKA LUKAS závesné WC 2029.0 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	57,20	114,40
36	K	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast) (alebo ekvivalent)	súb	2,000	30,47	60,94
37	M	5516423005467	GEBERIT Kombifix UP320 790x 145x 608 obj.č. 110.300.00.5 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	167,20	334,40
38	K	72511910901P	Montáž tlačidla splachovača	ks	2,000	4,84	9,68
39	M	5516423005542	GEBERIT (alebo ekvivalent) Tlačidlo Samba manhattan 295x 175x 45	ks	2,000	17,60	35,20
40	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	2,000	1,78	3,56
41	M	6429462300	Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela (alebo ekvivalent)	ks	2,000	22,00	44,00
42	K	725219401	Montáž umývadla, bez výtokovej armatúry	súb	2,000	25,42	50,84
43	M	6420135330	Sanitárna keramika umývadlo 55cm biele	ks	2,000	34,32	68,64
44	K	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	1,000	7,62	7,62
45	M	6424310580	Sanitárna keramika Tlakový splachovač	ks	1,000	26,40	26,40
46	K	725129201	Montáž pískového záchodku z bieleho dituritu bez splachovacej nádrže	súb	1,000	14,94	14,94
47	M	6425211400	Pisoár biely	ks	1,000	110,00	110,00
48	K	725333350	Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	15,51	15,51
49	M	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	1,000	66,00	66,00
50	K	725539101	Montáž elektrického zásobníka akumulčného stojateho do 50 L	súb	0,000		0,00
51	M	5413000180	Tatramat akumulčný elektrický tlakový ohrievač stojatý s objemom 50L.	ks	0,000		0,00
52	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	8,000	4,67	37,36
53	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	8,000	5,72	45,76
54	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	10,06	20,12
55	M	5514654560	Umývadlová stojanková batéria	ks	2,000	26,40	52,80
56	K	725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	súb	1,000	13,20	13,20
57	M	5514512300	Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 XPS 1/2"x 100 mm	ks	1,000	39,60	39,60
58	M	5514812000	Predĺženie s nátr. a čapom T 216 1/2"x 100 mm	ks	1,000	11,00	11,00
59	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	2,000	8,80	17,60
60	M	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	2,000	31,24	62,48
61	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,166	21,53	3,57

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

41,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	7344211302	Tlakomer deformačný kruhový B 0-6 kPa č.03313 priem. 160	ks	1,000	17,60	17,60
63	K	734424912	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	ks	1,000	20,73	20,73
64	K	734424933	Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	ks	1,000	3,63	3,63

D M Práce a dodávky M 75,00

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 75,00

65	K	36202035K1	Zavesy,konzoly, objímky,pevne body, drobný materiál	sub	1,000	75,00	75,00
----	---	------------	---	-----	-------	-------	-------

VP Práce navyše 0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dom smútku
Objekt:
SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť:
SO 01.2 - Prípojky
Úroveň 3:
EP - Prípojka elektro

JKSO:
Miesto: Kálna nad Hronom
Objednávateľ:
Obec Kálna nad Hronom
Zhotoviteľ:
PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky
Projektant:
Ing. arch. Babčan a kol.
Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 16.04.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 34107100
IČ DPH: SK2020414275
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			3 673,14
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			3 673,14
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 673,14	20,00%	734,63
Cena s DPH	v EUR		4 407,77

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku
Objekt: SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť: SO 01.2 - Prípojky
Úroveň 3: EP - Prípojka elektro

Miesto: Kálna nad Hronom Dátum: 16.04.2024
Objednávateľ: Obec Kálna nad Hronom Projektant: Ing. arch. Babčan a kol.
Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 673,14

D M Práce a dodávky M 3 337,14

D 21-M Elektromontáže 1 419,90

1	K	210010023	Rúrka plastová HDPE 40mm	m	20,000	1,42	28,40
2	K	210010244	Rúrka oceľová, ochranná, uložená pevne vč. zákl. náteru D 90/2-4 mm	m	2,000	6,55	13,10
3	M	1412539100	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 89 hrúbka 3,6 mm	m	2,100	3,43	7,20
6	M	3450722200	Rúrka plastová HDPE 40mm	m	20,000	0,34	6,80
7	K	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, z polystyrénu, form.A2 - A5	ks	2,000	1,10	2,20
8	M	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	2,000	3,08	6,16
51	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	1,64	13,12
52	M	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	8,000	0,43	3,44
53	M	3452118900	Káblové oko 16 AL 617055	ks	8,000	0,79	6,32
48	K	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	8,000	2,69	21,52
49	M	3452108700	G-Káblové oko CU 35x 6 KU-L	ks	8,000	0,88	7,04
50	M	3452119400	Káblové oko 35 Al 617079	ks	8,000	1,32	10,56
54	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 16 mm2	ks	2,000	6,17	12,34
55	M	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	0,200	3,08	0,62
56	M	3451807030	Bužírka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	0,200	0,26	0,05
57	K	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 35 mm2	ks	2,000	9,07	18,14
58	M	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	2,000	3,08	6,16
59	M	3451807060	Bužírka zmršťovacia čierna 9,5-4,8 mm typ: ZS095	ks	2,000	0,26	0,52
15	K	210190003	Montáž elektromerového rozvádzača	ks	1,000	43,22	43,22
60	M	3570190793	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	ks	1,000	44,00	44,00
61	M	3570193270	El.skriňa Z trojfázový, dvojitarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B50	ks	1,000	220,00	220,00
18	M	3580760885	Nožová poistka PN1 224 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ (alebo ekvivalent)	ks	6,000	6,56	39,36
19	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včlt. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	10,000	1,13	11,30
20	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	3,000	0,82	2,46
21	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	8,000	2,46	19,68
22	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m	ks	3,000	0,52	1,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 mv (alebo ekvivalent)	ks	3,000	19,83	59,49
66	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	130,000	0,40	52,00
64	K	210901101	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 4x16	m	20,000	0,66	13,20
65	M	3410350342	AYKYz 4x16 Kábel samonosný, hliníkový	m	20,000	2,73	54,60
62	K	210902115	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	130,000	1,61	209,30
63	M	3410350020	1-AYKY 4x35 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	130,000	3,34	434,20
26	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	10,00	30,00
27	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	3,64	21,84

D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 693,24			
28	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,200	125,00	25,00
29	M	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117 (alebo ekvivalent)	kg	0,042	11,00	0,46
30	M	5839500800	Značka meračská povrch m 3 l/1	ks	0,833	1,76	1,47
31	K	460070104	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 4	ks	1,000	180,32	180,32
32	K	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	120,000	3,69	442,80
33	K	460200175	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, ručný výkop	m	20,000	17,25	345,00
34	K	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	140,000	0,78	109,20
35	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	4,900	12,50	61,25
36	M	5961001200	Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3	tk	0,934	130,00	121,42
37	K	460420501	Križovatka so silovým káblom, úprava dna výkopu, polozenie betón. žlabu vrátane zakrytia-bez zásypu.	ks	1,000	11,12	11,12
38	M	5926551000	Tvárnica káblová betónová EBK 1-27 100x26,6x15cm	ks	8,000	6,42	51,36
39	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	140,000	0,43	60,20
40	M	2830002000	Fólia červená v m	m	140,000	0,44	61,60
42	K	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	140,000	1,43	200,20
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	3,64	21,84

D		95-M	Revízie	224,00			
44	K	950 HZS	Odborná prehliadka	Hod	16,000	14,00	224,00

D		OST	Hodinová zučtovacia sadzba	336,00			
45	K	009	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	6,000	14,00	84,00
46	K	HZS-002	Porealizačné geodetické zameranie trasy	hod	10,000	14,00	140,00
47	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	8,000	14,00	112,00

VP		Práce navyše					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dom smútku
Objekt:
SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť:
SO 01.2 - Pripojky
Úroveň 3:
VV - Vonkajší vodovod

JKSO:
Miesto: Kálna nad Hronom
Objednávateľ:
Obec Kálna nad Hronom
Zhotoviteľ:
PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdšovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky
Projektant:
Ing. arch. Babčan a kol.
Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 16.04.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 34107100
IČ DPH: SK2020414275
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			1 110,60
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			1 110,60
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 110,60	20,00%	222,12
Cena s DPH	v	EUR	1 332,72

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku
Objekt: SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť: SO 01.2 - Prípojky
Úroveň 3: VV - Vonkajší vodovod

Miesto: Kálna nad Hronom Dátum: 16.04.2024
Objednávateľ: Obec Kálna nad Hronom Projektant: Ing. arch. Babčan a kol.
Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 110,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 027,89

D 1 Zemné práce 355,25

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,650	11,54	157,52
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	13,650	0,63	8,60
3	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	3,675	2,11	7,75
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,675	0,66	2,43
5	M	P01000001	Poplatok za skládku	t	6,248	8,80	54,98
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,975	3,98	39,70
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,100	19,82	41,62
8	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	3,570	10,91	38,95
9	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	2,100	1,76	3,70

D 4 Vodorovné konštrukcie 58,54

10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,575	37,17	58,54
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 397,44

11	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	17,500	14,17	247,98
12	M	2861129200	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	m	17,500	5,46	95,55
13	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	17,500	2,53	44,28
14	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	17,500	0,55	9,63

D 99 Presun hmôt HSV 216,66

15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,925	21,83	216,66
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 24,43

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 24,43

16	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacích o PN 0,6, ventilov G 1	ks	2,000	3,33	6,66
17	M	5517400560	Gulový kohút 1" voda	ks	1,000	10,74	10,74
18	M	3199104164	Spojovacie prostriedky vodárenských armatúr-tvarovka ISO T-kus D 32-1" (alebo ekvivalent)	ks	1,000	7,03	7,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D M Práce a dodávky M 58,28

D 23-M Montáže potrubia 39,20

19	K	230120091N	Osadenie signalizačného vodiča	m	17,500	0,48	8,40
20	M	3410702100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AY 6 tmavomodrý	m	17,500	1,76	30,80

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 19,08

21	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	17,500	0,43	7,53
22	M	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri (alebo ekvivalent)	m	17,500	0,66	11,55

VP Práce naviac 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dom smútku
Objekt:
SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť:
SO 01.2 - Prípojky
Úroveň 3:
DK - Dažďová kanalizácia

JKSO:
Miesto: Kálna nad Hronom
Objednávateľ:
Obec Kálna nad Hronom
Zhotoviteľ:
PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky
Projektant:
Ing. arch. Babčan a kol.
Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 16.04.2024
IČO:
IČ DPH:

IČO: 34107100
IČ DPH: SK2020414275

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			2 638,09
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			2 638,09
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 638,09	20,00%	527,62
Cena s DPH	v EUR		3 165,71

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku
Objekt: SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť: SO 01.2 - Prípojky
Úroveň 3: DK - Dažďová kanalizácia

Miesto: Kálna nad Hronom Dátum: 16.04.2024
Objednávateľ: Obec Kálna nad Hronom Projektant: Ing. arch. Babčan a kol.
Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 638,09

D HSV Práce a dodávky HSV 2 437,97

D 1 Zemné práce 1 105,49

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	31,270	6,72	210,13
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	31,270	0,46	14,38
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,000	11,54	138,48
4	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,000	0,63	7,56
5	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 5000 m	m3	4,140	2,11	8,74
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,140	0,66	2,73
7	M	P01000001	Poplatok za skládku	t	7,038	8,80	61,93
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,550	3,98	85,77
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,580	3,98	69,97
10	M	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 b	t	29,886	13,38	399,87
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,640	19,82	52,32
12	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	4,488	10,91	48,96
13	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	2,640	1,76	4,65

D 4 Vodorovné konštrukcie 55,76

14	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,500	37,17	55,76
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 372,48

15	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110	m	8,000	0,94	7,52
16	M	2861100300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x2000mm	ks	2,000	9,27	18,54
17	M	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	ks	3,000	3,65	10,95
18	M	2861100100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x 500mm	ks	2,000	4,00	8,00
19	K	721171504	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT PLUVIA D56 (alebo ekvivalent)	m	3,500	15,36	53,76
20	K	7211715042	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT PLUVIA D75 (alebo ekvivalent)	m	3,000	20,71	62,13
21	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	14,500	1,24	17,98
22	K	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	39,60	79,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	592247015001S	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250/90 s poplastovanou stupačkou	ks	2,000	57,20	114,40

D	99	Presun hmôt HSV					904,24
24	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	41,422	21,83	904,24

D	M	Práce a dodávky M					12,62
---	---	-------------------	--	--	--	--	-------

D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					12,62
---	------	-----------------------------------	--	--	--	--	-------

25	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	14,500	0,43	6,24
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

26	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m, Campri (alebo ekvivalent)	m	14,500	0,44	6,38
----	---	------------	--	---	--------	------	------

D	OST	Ostatné					187,50
---	-----	---------	--	--	--	--	--------

27	K	721242115.S	Lapač strešných splavenín	ks	2,000	93,75	187,50
----	---	-------------	---------------------------	----	-------	-------	--------

VP	Práce navyše						0,00
----	--------------	--	--	--	--	--	------

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku

Objekt:

SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty

Časť:

SO 01.2 - Prípojky

Úroveň 3:

SK - Splašková kanalizácia

JKSO:

Miesto: Kálna nad Hronom

KS:

Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ:

Obec Kálna nad Hronom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky

IČO:

34107100

IČ DPH:

SK2020414275

Projektant:

Ing. arch. Babčan a kol.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			2 012,70
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			2 012,70
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 012,70	20,00%	402,54
Cena s DPH	v	EUR	2 415,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku
Objekt: SO 01 - Dom smútku - stavebné objekty
Časť: SO 01.2 - Prípojky
Úroveň 3: SK - Splašková kanalizácia

Miesto: Kálna nad Hronom Dátum: 16.04.2024
Objednávateľ: Obec Kálna nad Hronom Projektant: Ing. arch. Babčan a kol.
Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o., Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 012,70

D HSV Práce a dodávky HSV 2 007,48

D 1 Zemné práce 273,70

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	5,400	6,72	36,29
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,400	0,46	2,48
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,560	11,54	52,62
4	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,560	0,63	2,87
5	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	5,340	2,11	11,27
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	5,340	0,66	3,52
7	M	P01000001	Poplatok za skládku	t	9,078	8,80	79,89
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,780	3,98	26,98
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,440	19,82	28,54
10	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	2,448	10,91	26,71
11	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	1,440	1,76	2,53

D 4 Vodorovné konštrukcie 26,76

12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,720	37,17	26,76
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 1 276,45

13	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	6,000	0,94	5,64
14	M	2861100800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x2000mm	ks	1,000	8,62	8,62
15	M	2861100600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x 500mm	ks	2,000	2,16	4,32
16	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	3,000	4,31	12,93
17	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	6,000	1,24	7,44
18	K	8932521114N.2	Dodávka + Osadenie Žumpy s objemom 2 m3 vrátane vstupného komínu a liatinového poklopu D600	sub	1,000	1 237,50	1 237,50

D 99 Presun hmôt HSV 430,57

19	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	19,724	21,83	430,57
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D M Práce a dodávky M 5,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				5,22
20	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	6,000	0,43	2,58
21	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m, Campri (alebo ekvivalent)	m	6,000	0,44	2,64

VP			Práce naviac				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 02v2
 Stavba: Dom smútku

Dátum: 16.04.2024

Kód	Popis	MJ	Výmera
SO 01/ SO 01.1/ AS Architektúra a statika			
fasáda160			198,393
	"steny pod V1"(38,5+6,26*2+11,352)*2,92		182,126
	"veniec V1"pi*7,91*2*1,16		57,652
	"odpočet v mieste podlahy S"-11,2*0,33		-3,696
	"odpočet otvorov"-0,5*2,92*10-0,5*2,59*8-2,66*2,59		-31,849
	-0,5*1,12*4-1,5*2,4		-5,840
fasáda160	Súčet		198,393
Použitie figúry:			
625250214.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho GREPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	198,393
622464272	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	234,087
obklad			11,483
	m.č.1,03		0,000
	"umývadlá"1,47*1,5		2,205
	"pisoár"(0,87+0,6*2)*1,5		3,105
	"m.č.1.06"(0,757+0,488+1,178+1,342+0,95-0,6)*1,5		6,173
obklad	Súčet		11,483
Použitie figúry:			
781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	11,483
612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	222,118
obsyp			5,625
	"rozvody ZTI"		0,000
	"voda"11,5*0,5*0,5		2,875
	"kanál"11,0*0,5*0,5		2,750
obsyp	Súčet		5,625
Použitie figúry:			
175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,625
174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	184,251
583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	10,125
ornica			281,948
	TS - ornica v hr. 70-90 cm		0,000
	"plocha podľa DWG"305,0*(1,23-0,33)		274,500
	"rozšírenie 0,6 m ako manipulačný priestor pre zateplenie základov		0,000
	pi*(7,91+0,3)*0,9*0,6-12,0*0,9*0,6		7,448
ornica	Súčet		281,948
Použitie figúry:			
121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	281,948
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	304,929
P			150,750
	"m.č.01.01 - skladba podlahy P"184,45-33,7		150,750
P	Medzlsúčet		150,750
Použitie figúry:			
632452641.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m2	168,650
632452249.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	200,250

Kód	Popis	MJ	Výmera
711461103.S.1	Zhotovenie vodorovnej separačnej vrstvy	m2	200,250
735311200.Sp	Montáž podlahovej systémovej dosky z PS fólie s výstupkami,	m2	184,450
772501140.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	200,250
585620001000	Plastifikačná prisada do poterových betónov	l	57,822
plocha_násypu			223,384
	skladba podláh P,R,S,T		0,000
	"vstup výmera podľa dwg"48,3		48,300
	"pri vstupnom portáli"1,5*0,7*2		2,100
	9,68*(2,45+1,69)/2		20,038
	8,68*(3,18-0,7)		21,526
	2,0*0,7		1,400
	"objekt podľa dwg"136,5		136,500
	"odpočet prehĺbenia"-3,6*1,8		-6,480
plocha_násypu	Medzisúččet		223,384
Použitie figúry:			
174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu	m3	184,251
289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	268,061
632452219.S	Cementový poter , pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	171,284
711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	303,498
plocha_základov1			23,073
	vstupná časť		0,000
	(2,15+3,05*2+15,0+0,73+3,14+0,66)*0,6		16,668
	(1,3+1,4)*0,4*2		2,160
	2,45*0,53*2		2,597
	3,11*0,53		1,648
plocha_základov1	Medzisúččet		23,073
Použitie figúry:			
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,230
711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	303,498
plocha_základov2			62,041
	pod úrovňou zobrať ornice		0,000
	"vstupný portál"1,883*1,14*2		4,293
	"vstup"3,783*0,7*2		5,296
	(3,18+2,838)*1,0*2		12,036
	3,34*0,7*2		4,676
	"kruhový základ š. 0,7m"31,0*0,7		21,700
	"zadná časť"2,1*1,8*2		7,560
	"prepadisko"3,6*1,8		6,480
plocha_základov2	Medzisúččet		62,041
Použitie figúry:			
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	16,751
711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	303,498
podfádFarmacell			247,088
Použitie figúry:			
783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	247,088
R			15,800
	"skladba R"7,9*2		15,800
R	Súččet		15,800
Použitie figúry:			
631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	15,800
632452249.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	200,250

Kód	Popis	MJ	Výmera
632452641.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m2	168,650
711461103.S.1	Zhotovenie vodorovnej separačnej vrstvy	m2	200,250
772501140.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	200,250
585620001000	Plastifikačná prísada do poterových betónov	l	57,822
ryhy200			16,751
ryhy200	plocha_základov2*0,27		16,751
Použitie figúry:			
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	16,751
132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,025
162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	30,429
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	304,929
ryhy60			6,230
ryhy60	plocha_základov1*0,27		6,230
Použitie figúry:			
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,230
132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,869
162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	30,429
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	304,929
S			33,700
	S=33,7		33,700
S	Medzisúčtet		33,700
Použitie figúry:			
632452641.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m2	168,650
417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	52,896
417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	204,602
632452249.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	200,250
711461103.S.1	Zhotovenie vodorovnej separačnej vrstvy	m2	200,250
735311200.Sp	Montáž podlahovej systémovej dosky z PS fólie s výstupkami,	m2	184,450
772501140.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	200,250
585620001000	Plastifikačná prísada do poterových betónov	l	57,822
skladbaT			57,692
	"skladba T - plocha podľa dwg"53,0		53,000
	"presah"27,6*0,17		4,692
skladbaT	Súčtet		57,692
steny			222,118
	"m.č. 1.01"pi*7,5*2*2,92		137,602
	odpočet zvýšených podláh		0,000
	"ZT1"-11,2*0,33		-3,696
	"skladba R"-(1,28+5,53)*0,165*2		-2,247
	odpočet otvorov		0,000
	"ozn 1"-3,03*2,92		-8,848
	" 5"-2,69*2,59		-6,967
	" 9"-0,5*2,92*10		-14,600
	" 10"-0,5*2,52*8		-10,080
	"ostenia"(0,42*2+0,2*2*10)*2,92+0,2*2,59*2*9+0,5*0,2*18		25,257
	"m.č.1.02"2,51*2,92*2		14,658
	"odpočet otvorov"-0,8*2,1*2		-3,360
	"m.č. 1.03"(0,85+1,518+2,543+1,2+0,87*2+0,12*2+1,47*2-0,12+1,99+1,05+2,59)*2,92		48,300
	"odpočet otvorov"-(0,8+0,7*4)*2,1-0,5*1,12*3		-9,240
	"ostenia"1,12*(0,2+0,1*2)*2		0,896

Kód	Popis	MJ	Výmera
	"m.č.1.04"(1,5+1,733)*2*2,92		18,881
	"odpočet otvorov"-0,6*2,1*2		-2,520
	"ostenia"(0,3+2,1*2)*0,15		0,675
	"m.č. 1.05"(1,81+1,986+1,872+1,5)*2,92		20,931
	"odpočet otvorov"-0,6*2,1-0,75*2,4-1,5*1,5		-5,310
	"m.č.1.06"(0,757+0,488+1,178+1,342+0,95)*2,92		13,768
	"odpočet otvorov"-0,6*2,1-0,5*1,12		-1,820
	"ostenie"(0,5+1,12*2)*0,2		0,548
	"m.č. 1.07"(1,354+2,386+1,398+2,685)*2,92		22,843
	"odpočet otvorov"-1,5*1,5-1,5*2,4		-5,850
	"ostenie"(1,5+2,4*2)*0,25*2,4		3,780
	"odpočet"-obklad		-11,483
steny	Súčet		222,118
Použitie figúry:			
612465136	Vnúťorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	222,118
784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	258,565
strecha			274,662
	plocha strechy		0,000
	(3,78+0,5045)/2*9,158*14		274,662
strecha	Súčet		274,662
Použitie figúry:			
762341014.S	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	274,662
712611101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° za studena náterom penetračným	m2	274,662
712631120.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých nad 30° plnoplošným prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvareným spojom	m2	549,324
713144021.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých polystyrénom do lepidla jednovrstvá	m2	549,324
765312601.1	Keramická krytina TONDACH Bobrovka Engoba Antracit, dvojité kladenie, zložitých striech, sklon od 35° do 60°	m2	274,662
283750010000	Doska z extrudovaného polystyrénu RAVATHERM XPS 300 SL hr. 140 mm, tepelná izolácia pre obrátené strechy, izolácie suterénu a podláh, RAVAGO BS SLOVAKIA	m2	280,155
605460000100.S	Rezivo stavebné zo smreku - dosky sušené hobľované, hr. 25 mm, š. 100-140 mm, dl. 4000 mm	m3	8,886
stropy			36,447
	"m.č. 1.01 len nad podlahou R"3,573*1,992*0,5*2		7,117
	"1.02"7,5		7,500
	"1.03"10,67		10,670
	"1.04"2,78		2,780
	"1.05"3,16		3,160
	"1.06"1,39		1,390
	"1.07"3,83		3,830
stropy	Súčet		36,447
Použitie figúry:			
611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	36,447
784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	258,565
T1			51,480
	"skladba podlahy T"54,18-1,5*0,9*2		51,480
T1	Súčet		51,480
zásyp			7,448
	"rozšírený výkop pre zateplenie základov		0,000
	pi*(7,91+0,3)*0,9*0,6-12,0*0,9*0,6		7,448
zásyp	Súčet		7,448
Použitie figúry:			
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,448
162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	30,429

Príloha č. 7 Zoznam subdodávateľov

(Príloha č.3 Zmluvy o dielo: Rozpis prác realizovaných subdodávateľsky v tlačenej podobe)

V subdodávke bude zhotoviteľ realizovať nasledovné stavebné práce:

Stručný popis činností vykonávaných v subdodávke, s odkazom aj na stavebný objekt z objektovej skladby, resp. oddiel rozpočtu:	Percentuálne a finančné vyjadrenie vykonávaných prác v subdodávke v % a v € s DPH, resp. konečnej ceny u neplacov DPH	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: - obchodné meno alebo názov; meno a priezvisko - identifikačné číslo
	% / €	
SPLOLU:		---

Zároveň čestne vyhlasujem, že v prípade zmeny subdodávateľa splním povinnosti v zmysle § 41 ods. 5 ZoVO.

V Nových Zámkoch dňa 22.07.2024

Za zhotoviteľa:



Ing. Alexander Voľšík, konateľ

MPL - ŽIV.	0,00 EUR
MPL - ZODP.	597 173,83 EUR
MPL-INŽ.	
MPL- INŽ. SM	
MPL - PREP.	0,00 EUR
SUB - POV.	0,00 EUR



Návrh poistnej zmluvy č. 461 – 9028625

Začiatok poistenia: od 15.07.2024 (0:00 h) do 15.07.2025 (0:00 h)
Účinnosť poistenia: od 15.07.2024 (0:00 h) do 15.07.2025 (0:00 h)

POISŤOVŇA

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00 585 441

DIČ: 2020527300

IČ DPH: SK7020000746

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 79/B

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457

V zastúpení: Ing. Martina Fialová
disponent vzniku poistenia
Ing. František Kuzma
námestník riaditeľa AG pre maklérov

a

POISTNÍK/POISTENÝ

PROSPECT, spol.s.r.o.

Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky

IČO: 34107100

IČ DPH: SK2020414275

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. Č. 561/N

Bankové spojenie: Vúb, a.s.

IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172

V zastúpení: Ing. Alexander Voľšík
Konateľ

uzavierajú

prostredníctvom spoločnosti **POINFO SK s.r.o.**

v zmysle § 788 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto poistnú zmluvu.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1. Predmet poistenia:

a) Všeobecná zodpovednosť za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného na základe Výpisu z Obchodného / Živnostenského registra Slovenskej republiky platného v čase dojednania poistenia a uvedenou v bode 4. tejto vložky, ak poistený za škodu v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v dobe trvania poistenia zodpovedá. Toto poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú následnou finančnou škodou vyplývajúcou zo škody na zdraví alebo na veci (ušlý zisk).

597 173,83 EUR

b) Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku a vadne vykonanou prácou. Toto poistenie sa dojednáva na poistnú sumu spoločnú pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Poistená

Hornou hranicou poistného plnenia za všetky poistné udalosti v jednom poistnom období je: jednonásobok poistnej sumy uvedenej v bode 1. písm. a) (odchylné od VPP ZP 2020, čl. IX, ods. 1).

3. Územná platnosť:

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli spôsobené a pri ktorých aj škoda vznikla na území: SR

4. Prevádzková činnosť:

5003	stavebná činnosť /uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípr.práce pre stavby/
------	---

5. Rozsah poistenia:

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

γ Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu (VPP ZP 2020), γ Osobitné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku a vadne vykonanou prácou (OPP ZVV 656),

Predmet poistenia			⌈ Poistná suma	Spoluúčasť	Ročné poistné (vrátane dane)
1. a)	Všeobecná zodpovednosť za škodu	• pre jednu PU	597 173,83 EUR	100	2 237,57 EUR
		• pre všetky PU	597 173,83 EUR		
1. b)	Vada výrobku		Poistená		
Celkové ročné poistné (vrátane dane):					2 237,57 EUR

Výška ročného obratu	9 111 410,00 EUR
----------------------	------------------

6. Zmluvné dojednanie:

Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú pri výkone profesnej činnosti poisteného.

Súčasťou návrhu poistnej zmluvy je aj Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky platný v čase dojednania poistenia.

Výluky z poistenia:

vid'. VPP ZP 2020

Vid'. OPP ZVV 2020, vid'. OZD P 23

akákoľvek zmluvná zodpovednosť presahujúca zákonnú zodpovednosť
nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom, skládky a úložiská odpadu
profesijná zodpovednosť

škody spôsobené nedodaním energie

následné fin.straty plynúce z nedostatočného výkonu a/ alebo nedodržanie harmonogramu
výstavby

škody na objektoch, na ktorých poistený vykonáva staveb.činnosť /vlastné škody/

náklady na stiahnutie vad.výrobku z trhu

choroby prenosné

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na zhotovenie diela

"Dom smútku - novostavba, Kalná nad Hronom"

Doba poistenia: od 15.7.2024 do 15.7.2025 /poistenie sa dojednáva na dobu určitú/

Pre poistenie platia VPP ZP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu

Pre poistenie platia OZD P 23

Pre poistenie platia OPP ZVV 656 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vad.výrobkom

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajatej nehnuteľnosti,
okrem pozemkov v základ.krytí.

Odchylné od VPP ZP 2020, čl. 9, ods. 1 je hornou hranicou plnenia za všetky PU vzniknuté
v jednom poist.období dojednaná výška PS /LP/ 597 173,83 EUR.

Poistné obdobie je 1 rok.

SUHRN ROČNÉHO POISTNÉHO				
Číslo vložky	Poistné riziká	Poistené	Celková poistná suma	Poistné (vrátane dane)
1.	ŽIVELNÉ POISTENIE	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
2	POISTENIE ODCUDZENIA	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
3	POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
4	POISTENIE SKLA	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
5	POISTENIE PREPRAVY ZÁSIELKY	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
6	POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU	ANO	597 173,83 EUR	2 237,57 EUR
7	POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY ŽIVELNOU UDALOSŤOU	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
8	POISTENIE STROJNÉHO PRERUŠENIA PREVÁDZKY	NIE	- 0,00 EUR	0,00 EUR
9	PRIPOISTENIE K POISTENIU MAJETKU	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
Poistné (vrátane dane):				2 237,57 EUR
z toho daň z poistenia 8%:				165,75 EUR
Poistné bez dane:				2 071,82 EUR
Dohodnutá splátka k úhrade:				2 237,57 EUR

PLATENIE POISTNÉHO

1. Poistné (vrátane dane) sa bude platiť: jednorazovo a je splatné nasledovne:
 1. splátka poistného **15.07.** príslušného kalendárneho roka
2. Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení poistného, vrátane dane z poistenia.
 Konštantný symbol: 3558
 Variabilný symbol: **461 9028625**

NÁZOV BANKY	IBAN	SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK2509000000000175126457	GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	SK2911110000001029706001	UNCRSKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.	SK1102000000000090004012	SUBASKBX
Poštová banka a.s.	SK3465000000000202120000	POBNSKBA
Prima banka Slovensko, a.s.	SK2056000000004804915001	KOMASK2X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poistné podmienky“) uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich zmluvná vôľa nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
3. Poistná zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží jedno vyhotovenie a poisťovňa dve vyhotovenia.
4. Poistník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na poistné z tejto poistnej zmluvy sú jeho vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet. V prípade použitia prostriedkov inej osoby poistník uvádza, že tieto peňažné prostriedky sú vlastníctvom


PREHLÁSENIE POISTNÍKA

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:
 - a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID“);
 - b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré:
 - ☒ prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,
 - ☐ pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle
 - c) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve s informáciami o jednotlivých zložkách poistného, a to prostredníctvom Informačného formulára k neživotnému poisteniu a životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty (ďalej len „Formulár“) a tiež prehlasuje, že Formulár prevzal v písomnej podobe.
 - d) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.
 - e) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované.
2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


3. Poist'ovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.

V Nových Zámkoch

, dňa 10.7.2024



Ing. Alexander Volšík
Konateľ



pečiatka a podpis poisťovne
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group
Ing. Martina Fialová
disponent vzniku poistenia

Ing. František Kuzma
námestník riaditeľa AG pre maklérov

Získateľ 1		
Meno:	POINFO SK	Číslo: 2562300389

Underwriter 1	
Andrea Varešinská - 250640755	

Získateľ 2		
Meno:		Číslo:

Underwriter 2	
Ing. Milan Horváth - 29999999807	

Názov klienta:	PROSPECT, spol. s.r.o.
Adresa klienta:	Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky
IČO:	34 107 100

Kód činnosti: 5003

Poistenie sa nevzťahuje na profesionálnu zodpovednosť za škodu.

Riziko	Predmet poistenia	Územná platnosť poistenia (SR, EU, Svet, USA / Kanada)	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť	
				%	min. v EUR
Zodpovednosť za škodu	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane ušlého zisku, nákladov právneho zastúpenia, škôd z vlastníctva nehnuteľnosti a zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom		597 173,83	100	
	Pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal za účelom spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy, uskladnenia alebo poskytnutia odbornej pomoci bez škôd na motorovom vozidle - sublimit				
	Pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na veciach, ktoré nie sú vlastníctvom poisteného, boli mu však prenajaté, požičané, užíva ich z uvedeného dôvodu, alebo ich má pri sebe - sublimit				
	Veci zamestnancov odložené a prevzaté - sublimit				
	Veci návštevníkov vnesené alebo odložené v prevádzkových priestoroch poisteného (nad sumu 350 EUR) - sublimit				
	Pripoistenie regresov zdravotných a Sociálnej poisťovne - sublimit				
	Čisté finančné škody - sublimit				
	Búracie práce - sublimit				
	Škody na nadzemných a podzemných vedeniach - sublimit				
	Pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií - sublimit				
	Pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou organizovanie športových akcií - sublimit				
	Pripoistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa sociálnej služby bez poskytovania ošetrovateľských služieb - sublimit				
	Pripoistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa sociálnej služby vrátane ošetrovateľských služieb - sublimit				

Pre poistenie platia VPP ZP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu.

Pre poistenie platia OPP ZVV 656 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Odchylne od VPP ZP 2020, Čl. IX, ods. 1 je hornou hranicou plnenia za všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období dojednaná výška poistnej sumy (limitu plnenia).

Poistné obdobie 1 rok.

Odchylne od VPP ZP 2020, Čl. III, ods. 2, písm. ff) poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na **veciach zamestnancov** odložených (za veci odložené, ktoré sa do zamestnania obvykle nenosia max. 165,97 EUR, inak max. 350 EUR/vec) a prevzatých.

Veci náštevníkov vnesené alebo odložené sú veci, ktoré vnesla ubytovaná fyzická osoba alebo boli pre ňu vnesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo boli za týmto účelom odovzdané poistenému alebo niektorému z jeho zamestnancov (neplatí pre spolupracujúce osoby), pokiaľ je „poistenou činnosťou“ poskytovanie ubytovacích služieb, alebo ktoré odložil náštevník poisteného na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú a pokiaľ „poistená činnosť“ je obvykle spojená s ich odkladaním.

Zmluvné dojednanie pre zodpovednosť za škodu spôsobenú na **nadzemných alebo podzemných vedeniach**:

1. Odchylne od Čl. III ods. 2 písm. q) VPP ZP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu maximálne do výšky sublimitu EUR z celkovej dojedanej poistnej sumy pre jednu a všetky škodové udalosti, ktoré vzniknú v jednom poistnom období.

2. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu sa vzťahuje výlučne iba na fyzické poškodenie nadzemného alebo podzemného vedenia akéhokoľvek druhu bez následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku. Iné následné škody súvisiace so škodovou udalosťou podľa tejto doložky nie sú týmto poistením kryté.

3. V súlade s Čl. III ods. 2 písm. q) VPP ZP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu, pokiaľ poistenému nebol vydaný súhlas na vykonávanie činnosti v ich blízkosti a pokiaľ poistený si nezistil presnú polohu podzemných vedení v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných vedení).

Zmluvné dojednanie pre zodpovednosť za škodu spôsobenú **búracími prácami**:

Poistenie sa dojednáva pre spoločnosti s predmetom činnosti murárstvo, uskutočňovanie stavieb a ich zmien a prípravné práce pre stavby.

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené búracími prácami a demolačnými prácami bez použitia trhavín/výbušnín. Za búracie práce a demolačné práce bez použitia trhavín/výbušnín sa nepovažuje zhotovenie prírastkov a drážok v stenách pre potrubia, elektroinštalácie a pod.

Poistenie sa nevzťahuje na:

- škody spôsobené v dôsledku nedodržania bezpečnostných predpisov a činností na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z.z.),
- škodu spôsobenú medzi spolupoistenými subjektmi navzájom - križová zodpovednosť,
- škodu spôsobenú porušením statiky budov a stavieb
- škodu spôsobenú na súčiastkach stavebných objektov, ktoré nie sú predmetom búracích prác a demolačných prác bez použitia trhavín/výbušnín,
- následnú majetkovú ujmu alebo ušlý zisk.

Profesijná zodpovednosť za škodu sa pre účely tejto poistnej zmluvy rozumie zodpovednosť za škodu spôsobenú následkom výsledku duševnej činnosti človeka alebo spôsobenú činnosťami, podmienky ktorých sú upravené špeciálnymi zákonmi. Pre výkon týchto činností sa vyžaduje konkrétna úroveň vzdelania, osobitnej schopnosti a odbornej starostlivosti ako napríklad činnosť audítorov, autorizovaných architektov a autorizovaných inžinierov, účtovníkov, znalcov, advokátov, notárov, exekútorov, daňových poradcov.

DOTAZNÍK D4

pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane
zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom a vadou vykonanej práce
s limitom plnenia nad 1 000 000 EUR a/alebo s ročným obrátom nad 4 000 000 EUR

1. Všeobecné informácie o spoločnosti:

Obchodné meno: PROSPECT, spol. s r.o.
Adresa sídla: Tvrdošovská cesta 10823
IČO: 34107100
www stránka: www.prospectnz.sk

2. Má Vaša spoločnosť iné organizačné jednotky (záводы, pobočky) - názov, sídlo:

Názov, sídlo organizačnej jednotky v SR:	Názov, sídlo organizačnej jednotky mimo SR:	Štát:

3. Informácie o prevádzkovej činnosti:

Predpokladaný obrát za aktuálny kalendárny/účtovný rok: 8mil. Eur
Skutočný obrát za predchádzajúci kalendárny/účtovný rok: 9.111.410EUR
Počet zamestnancov: 27
Počet spolupracujúcich živnostníkov: 7
Počet prevádzok:
Športové / kultúrne podujatie - počet divákov:
Nemocnice - počet lekárov/zdravotných sestier/lôžok:

4. Vykonáva Vaša spoločnosť činnosť v zahraničí?

SR ☒ Okolité štáty ☐ Svet bez USA a Kanady: ☐
Európa ☐ Svet vrátane USA a Kanady: ☐

5. Prenajaté nehnuteľnosti:

Máte pre vykonávanie Vašej činnosti prenajaté nehnuteľnosti? ☐ áno ☒ nie
Ak áno, kto podľa nájomnej zmluvy zodpovedá za údržbu nehnuteľnosti a prísluších objektov a komunikácií:
Nájomca ☐ Vlasník/prenajímateľ ☐ Iné (uviest) ☐

6. Popis činnosti, vykonávanej práce a poskytovaných služieb (každú samostatne s % podielu na celkovej činnosti):

búracie a demolačné práce	2% z obrátu
recyklácia stavebného odpadu	7% z obrátu
prenájom stavebných mechanizmov	4% z obrátu
stavebné práce-výstavba budov	67.% z obrátu
odber sute	1% z obrátu

7. Doplnujúce informácie k prevádzkovej činnosti - pripoistenie

Je s činnosťou Vašej firmy spojené:

a) odkladanie vecí zákazníkov (v hoteli, v reštaurácii a pod.) ☐ áno ☒ nie
b) preberanie vecí od zákazníkov:
- cudzie veci prevzaté (bez motorových vozidiel) ☐ áno ☒ nie
- cudzie veci prevzaté (s motorovými vozidlami) ☐ áno ☒ nie

Požadujete pre Vašich zamestnancov poistenie regresov sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Používate pri Vašej činnosti cudzie hnutelné veci?


☐ áno ☒ nie
☒ áno ☐ nie

Ak áno, uveďte aké a na základe akej zmluvy (nájom, leasing a pod.):

operatívny leasing, prenájom

8. Pracuje s nižšie uvedenými látkami:

plyny pod tlakom	☐ áno ☒ nie	odpad	☒ áno ☐ nie
skvapalnený plyn	☐ áno ☒ nie	nebezpečný odpad	☐ áno ☒ nie
výbušniny	☐ áno ☒ nie	toxické látky	☐ áno ☒ nie
horľaviny	☐ áno ☒ nie	rádioaktívne látky	☐ áno ☒ nie
azbest	☐ áno ☒ nie	iné nebezpečné látky	☐ áno ☒ nie

9. Informácie o výrobkoch (v prípade poistníka zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom/vadne vykonanej práce)				
Popis výrobkov, skupín výrobkov:			% z obrátu	
recykláty			1. % z obrátu	
			% z obrátu	
			% z obrátu	
			% z obrátu	
			% z obrátu	
			% z obrátu	
Vymenujte, ktoré z Vašich výrobkov sú horľavé, výbušné, jedovaté, rádioaktívne či inak nebezpečné:				
x				
10. Tvoria Vaše výrobky súčasť iných výrobkov? Ak áno, aké typy výrobkov a v akej oblasti využitia?				
nie				
11. Hlavní odberatelia výrobkov:				
obce, poľnohospodárske družstvá				
12. Je Vaša spoločnosť držiteľom certifikátov ISO, TQS a pod.? Uveďte ktoré a dátum certifikácie				
nie				
13. Export výrobkov / činnosti / služieb do zahraničia				
Exportuje priamo či nepriamo Vaše výrobky do zahraničia:			☐ áno ☒ nie	
(ak áno, vyplňte nasledovné údaje)				
Podiel exportu na celkovom obráte			 % z obrátu	
export do krajín EÚ			 % z obrátu Výrobky:	
export do krajín celého sveta (okrem USA/Kanady)			 % z obrátu Výrobky:	
export do USA/Kanady			 % z obrátu Výrobky:	
14. Súčasné poistenie a škodovosť:				
Máte v súčasnosti uzatvorené poistenie zodpovednosti?			☒ áno ☐ nie	
Súčasný poisťovateľ: Kooperatíva poisťovňa				
Poistná suma: 995 817,57 €			Spoluúčasť: 10% Ročné poistné: 3 925,55 €	
Je súčasná zmluva vypovedaná:			☐ áno ☒ nie Dôvod:	
Zahŕňa súčasné poistenie aj zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom/vadne vykonanou prácou?			☐ áno ☐ nie	
Výročný dátum poistenia / dátum začiatku poistenia: 31.1.2005				
Máte s poisťovňou Kooperatíva uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu?			☒ áno ☐ nie	
Máte s poisťovňou Kooperatíva uzatvorené iné druhy poistenia?			☒ áno ☐ nie	
15. Informácie o škodách (škodovosť)				
Bol voči Vám za posledných 5 rokov uplatnený nárok na náhradu škody?			☐ áno ☒ nie	
Ak áno, uveďte podrobnosti o predmete a príčinách vzniku škody v prílohe.				
	Vyplatené škody	Rezervy	Spolu	počet PU
aktuálny rok (R)				
rok R - 1				
rok R - 2				
rok R - 3				
Spolu:				
16. Vyhlásenie poistníka / poisteného:				
Vyhlasujem, že som na všetky otázky odpovedal pravdivo a zaväzujem sa v prípade uzavretia poistnej zmluvy oznámiť Kooperatívu poisťovní, a.s. bez zbytočného odkladu všetky zmeny v horeuvedených skutočnostiach.				
V Nových Zámkoch		dňa 08.7.2024		
				
17. Vyplňuje obchodný zástupca / maklér				
Meno a priezvisko:		Názov spoločnosti:		
Číslo:		Adresa:		
Telefón:				
Mail:				


Povinnou súčasťou tohto dotazníka je aj Príloha k Dotazníku D4.

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom listiny, skladajúcim sa zo siedmych listov. Na predloženej listine neboli vykonané žiadne zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrtky. Tento osvedčený odpis je úplný a skladá sa z ôsmych listov a neboli na ňom vykonané žiadne opravy nezhôd s predloženou listinou.

Nové Zámky, 11.07.2024



.....
Mag. iur. Jana Matušková Brániková
notársky koncipient
poverený notárom



POTVRDENIE O ZRIADENÍ VINKULÁCIE POISTNÉHO PLNENIA

Žiadateľ (klient):

meno, priezvisko/názov/obchodné meno:

bydlisko/sídlo/miesto podnikania:

RČ / IČO:

PROSPECT, spol. s r.o.

TVRDOSŮVSKÁ CESTA 10823, 940 02 Nové Zámky

34 107 100

Poistná zmluva č.

zo dňa:

poistná suma:

461- 9028625

10.07.2024

597 173,83 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO: 00 585 441

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B

týmto potvrdzuje, že na základe písomnej žiadosti žiadateľa (klienta) o zriadenie vinkulácie poistného plnenia zo dňa 10.07.2024 poisťovňa vykonala vinkuláciu poistného plnenia z uvedenej poistnej zmluvy pre prípad vzniku práva na poistné plnenie z poistnej udalosti bližšie špecifikovanej v poistnej zmluve v prospech

Obce Kalná nad Hronom

(ďalej len „obec“)

v so stavebnými prácami, na základe Zmluvy o dielo - „DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA, KALNÁ NAD HRONOM č. 238/2024 uzavretej dňa 22.07.2024 v Nových Zámkoch medzi obcou a žiadateľom (ďalej len „pohľadávka“).

Vinkulácia je časovo obmedzená na obdobie do dňa protokolárneho odovzdania dokončenej stavby v zmysle zmluvy o dielo „DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA, KALNÁ NAD HRONOM.

Poisťovňa pred uspokojením pohľadávky obce zmení vinkuláciu na žiadosť žiadateľa (klienta) len s písomným súhlasom obce.

Poisťovňa zruší vinkuláciu na žiadosť žiadateľa (klienta) pred uspokojením pohľadávky obce len s jej písomným súhlasom alebo na základe písomného potvrdenia obce o jej uspokojení.

Poisťovňa potvrdzuje, že jej žiadateľ (klient) vo svojej žiadosti dal neodvolateľný príkaz, aby za trvania vinkulácie v prípade vzniku nároku na poistné plnenie z poistnej udalosti v zmysle poistnej zmluvy poistné plnenie vyplatila obci.

V prípade vzniku nároku žiadateľa (klienta) na poistné plnenie z poistnej udalosti v zmysle poistnej zmluvy bude poistné plnenie vyplatené v prospech obce podľa jej platobnej inštrukcie.

Súčasne potvrdzuje, že poistné plnenie pre prípad vzniku poistnej udalosti v zmysle poistnej zmluvy nie je doposiaľ vinkulované, že sme neboli písomne upovedomení ani nám nebolo oznámené či preukázané jeho založenie ani postúpenie v prospech tretej osoby, a že sa klient vo svojej žiadosti zaviazal, že bude riadne a včas platiť poistné, že poistnú zmluvu nevypovie a nezmení rozsah predmetu poistenia dohodnutého v poistnej zmluve bez predchádzajúceho súhlasu obce, a že zabráni skutočnostiam, ktoré by mohli mať za následok výpoveď poistnej zmluvy zo strany poisťovne, pokiaľ nebude uspokojená pohľadávka s príslušenstvom.

Rovnako potvrdzujeme, že nám žiadateľ (klient) vo svojej písomnej žiadosti o zriadenie vinkulácie poistného plnenia zo dňa 10.07.2024 udelil súhlas na poskytnutie jeho osobných údajov a údajov o jeho poistení banke.

KOO
Služ
12. P

Dňa

19.07.2024 v Nových Zámkoch

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

