

Zmluva o dielo č. 1/10/ 2018

na stavebné práce na základe § 113 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

LEVSTAV – LEVICE, s.r.o.

1. Zhotoviteľ:

sídlo: SNP 56, 934 01 Levice
Obchodná spoločnosť zapísaná v: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vl.č.: 10716/N
IČO: 36524735
DIČ: 2020156226
IČ pre DPH: SK2020156226
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 7103073001/5600
Štatutárny zástupca: Ing. Gregor Horniak
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy Ing. Gregor Horniak
vo veciach odborných Ing. Martin Kosák
vo veciach stavebného dozoru:
Tel.: 036/6312709
Fax: 036/6312714
E-mail: levstav@levstav.sk
Internetová adresa:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ:

Obec Kalná nad Hronom

sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 00 307 131
DIČ: 20 21 218 683
IČ pre DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK0602000000000026823152
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
Osoba oprávnená na rokovanie:

vo veciach zmluvy
vo veciach odborných

Ing. Ladislav Éhn, starosta obce

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetová adresa: www.kalna.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

Preambula

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy sú súťažné podklady a ponuka úspešného uchádzača, predložená do súťaže na zhotovenie diela „**Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom**“, vyhlásenej podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez využitia elektronického trhu (ďalej len „*Zákon o verejnom obstarávaní*“) a zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 117/2018, zo dňa 14.06.2018, pod značkou 8206– WYP.

I. Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na spevnených plochách:
- SO 01 Spevnené plochy ul. J. Fučíka parcela číslo 891/1, 115/1, 115/2, 115/10, 118/1
 - SO 02 Chodník Dlhá ulica parcela číslo 401/1
 - SO 03 Vjazdy a spevnené plochy parcela číslo 396/1, 366/7, 364/1 /súkromný pozemok/, 361/17, 356/22, k.ú. Kalnica, p.č. 2/23, 7/6
 - SO 04 Ulica Nová (SO 04.1 Spevnené plochy a SO 04.2 Sadové úpravy) parcela číslo 367/1, 396/1, 341/2
 - SO 05 Klub dôchodcov parcela číslo 401/8, 401/27, 401/37, 401/38
- katastrálne územie Kalná, obec: Kalná nad Hronom, okres: Levice, evidovanej Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.: LV 1 (ďalej len „**Stavenisko**“), a to podľa Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa prevziať Dielo a zaplatiť dojednanú cenu Diela, a to všetko za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 1.2 Presná špecifikácia Diela (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), vrátane ceny tvorí Prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie súbor prác a dodávok tak, ako sú uvedené v Projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne

oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „**Výkaz výmer**“).

- 1.3 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, bola mu umožnená obhliadka realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal Objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.
- 1.5 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
- 1.6 Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela).
- 1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 1.8 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto Zmluve prevezme riadne a včas ukončené Dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 1.9 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou Objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách.

II. Doba plnenia a platnosti zmluvy

- 2.1 Maximálna doba na vykonanie diela je 11 mesiacov od odovzdania staveniska Objednávateľom.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude Zhotoviteľ realizovať v časovom harmonograme stavebných prác (ďalej len „**Časový harmonogram**“), ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 2.3 Začiatok doby plnenia začína plynúť dňom odovzdania Staveniska, ktorému predchádza doručenie záväznej objednávky Objednávateľa Zhotoviteľovi. Stavenisko bude odovzdané do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 2.4 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenie ceny Diela.
- 2.5 Zmluva zaniká:
 - riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním riadne vykonaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách a zaplatením ceny Diela;
 - odstúpením od Zmluvy z dôvodov podľa tejto Zmluvy alebo vyplývajúcich zo zákona.

III. Odstúpenie od zmluvy

- 3.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu odstúpiť od Zmluvy podľa všeobecne platných právnych predpisov.
- 3.2 Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Zhotoviteľ:
 - preruší práce bez súhlasu Objednávateľa alebo obmedzí ich rozsah, nepokračuje v riadnej práci napriek písomnej výzve Objednávateľa v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy,
 - opakovane, napriek písomnej výzve na odstránenie porušovania povinností, nedodržuje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo zo zákona,
 - pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením Diela neplnením postupových termínov podľa Časového harmonogramu,
 - bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami alebo projektom pre realizáciu Diela,
 - bezdôvodne predlžuje čas zhotovenia Diela alebo podstatne porušuje iné svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.

- 3.3 Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane s uvedením dôvodu. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa k tomuto dňu zrušuje. Pre prípad odstúpenia od Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vylúčení aplikácie § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 3.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom, ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom ex ante kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 3.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

IV. Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na cene Diela:

Zmluvná cena bez DPH: 194.102,03 €

Sadzba DPH 20%:

Výška DPH: 38.820,41 €

Zmluvná cena celkom, vrátane DPH: 232.922,44 €

(slovom: Dvestotridsaťdvatisícdeväťstodvadsaťdva 44/100 €)

- 4.2 Cena vychádza z Výkazu výmer prác, materiálu, resp. výrobkov v merných jednotkách podľa Projektovej dokumentácie.
- 4.3 Cena Diela zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela podľa Projektovej dokumentácie až do doby odovzdania celého Diela Objednávateľovi, a to najmä, nie však výlučne:
- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania

Diela (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ), a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela,

- (ii) náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- (iii) náklady na skladovanie materiálov a nakladanie s nimi (vykládka);
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa;
- (v) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo;
- (vi) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu,
- (vii) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (viii) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (ix) náklady na dodávku elektrickej energie na Stavenisku;
- (x) náklady na poistenie zodpovednosti Zhotoviteľa za prípadné škody na majetku alebo na zdraví;
- (xi) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä, ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

4.4 Cena Diela je maximálna a záväzná. Zvýšenie zmluvnej ceny diela je neprípustné, a to za žiadnych okolností. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať.

4.5 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky Zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného Výkazu výmer a podľa platnej Projektovej dokumentácie predmetného Diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia Zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

4.6 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci Diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie,

ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.

- 4.7 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného Diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií Zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie Diela.
- 4.8 Cena diela bude fakturovaná mesačnými faktúrami, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného Objednávateľom a doručí ju Objednávateľovi. Splatnosť takto vystavenej faktúry obsahujúcej všetky náležitosti uvedené v bode 4.15 tejto zmluvy, je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených za každý mesiac najneskôr k 15. dňu nasledujúceho mesiaca. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia Zhotoviteľom; ak Objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí Zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by Objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou Objednávateľa a Zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde, Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek Objednávateľa.
- 4.10 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi konečnú cenu za Dielo na základe protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní Diela predložiť Objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.
- 4.11 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom Objednávateľ prevezme dielo od Zhotoviteľa.
- 4.12 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.
- 4.13 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 4.14 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených Objednávateľom, Zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorej splatnosť

je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

- 4.15 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem povinných náležitostí faktúry je Zhotoviteľ povinný uviesť názov projektu a kód ITMS projektu. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.
- 4.16 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry zhotoviteľa vystavenej objednávatelom za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania objednávatel'a s úhradou takejto faktúry mať zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.
- 4.17 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany objednávatel'a zhotoviteľovi.
- 4.18 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
- 4.19 V prípade nerealizovania Diela vôbec nevznikne Zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry Objednávateľovi.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela alebo obmedzujúcich užívanie Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.
- 5.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe protokolu.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne

nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie Staveniska vykonať na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ po písomnom prevzatí Staveniska zodpovedá v plnom rozsahu za stavenisko a činnosť, ktorú na stavenisku vykonáva vrátane jeho subdodávateľov, a to počas celej doby vykonávania stavebných prác.

- 5.5 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a v súlade so všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnym odpadom na území SR v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením o dodržiavaní čistoty a poriadku na území príslušnej obecnej časti. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky oprávnenia a licencie.
- 5.6 Zhotoviteľ zaväzuje určiť v súlade so Zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu podľa Prílohy č. 4. tejto Zmluvy. Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci Zhotoviteľa je povinný viesť o prácach stavebný denník odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska až do odstránenia prípadných väd Diela. Do denníka budú splnomocnení zástupcovia Zhotoviteľa a Objednávateľa zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela. Stavebný denník bude uložený na Stavenisku u stavbyvedúceho. Zápis v stavebnom denníku je použiteľný pre účely fakturácie a/alebo preukazovania skutočností podľa tejto Zmluvy iba pokiaľ bude zároveň potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi alebo ním určenej osobe riadne a včas hrať skutočné náklady na dodávku médií (najmä elektrickej energie, a pod.) na Stavenisku.
- 5.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednávateľom na základe protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci Zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými

- bezpečnostnými, požiarňmi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.10 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred realizáciou jednotlivých častí Diela predloží a odovzdá Objednávateľovi na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenia alebo iných náležitostí tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budú použité pri realizácii Diela. Ich zámenu môže Zhotoviteľ previesť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Objednávateľom schválené vzorky budú uložené počas celej doby realizácie Diela u Objednávateľa resp. ním povereného zástupcu.
- 5.12 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a iných relevantných predpisov. Objednávateľ a osoby určené objednávatelom sú kedykoľvek oprávnené vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania dohodnutých prác, ak o tom Objednávateľ vopred akoukoľvek vhodnou formou informoval Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku príp. v dohodnutých termínoch vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

VI. Odovzdanie diela

- 6.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím o umožnení užívania Diela.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zo strany Zhotoviteľa vykonať Dielo v lehote podľa Časového harmonogramu, Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplataenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že dojednanú zmluvnú pokutu považujú za primeranú.
- 6.3 Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok.

- 6.4 Po riadnom vykonaní Diela a získaní kolaudačného rozhodnutia navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „**Výzva na prevzatie Diela**“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Odovzdanie Diela nemôže prebehnúť bez prítomnosti Objednávateľa. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené žiadne vady a nedorobky brániace užívaniu Diela alebo podľa názoru Objednávateľa obmedzujúce užívanie Diela na stanovený účel.
- 6.5 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „**Dokladová časť**“) na kontrolu najmä, nie však výlučne: (i) stavebný denník; (ii) doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu; (iii) revízne správy; (iv) záručné listy v kópii; (v) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií; (vi) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú.
- 6.6 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol**“), spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 6.7 Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: (i) základné údaje o Diele; (ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele; (iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); (v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá; (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán; (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 6.8 Podpisom Protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané, ak na Diele nebudú zistené žiadne vady a nedorobky brániace užívaniu Diela alebo podľa názoru Objednávateľa obmedzujúce užívanie Diela na stanovený účel.
- 6.9 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

VII. Záruka a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša Zhotoviteľ.

- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v SR a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými touto zmluvou, Projektovou dokumentáciou a platnými právnymi a inými predpismi.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 7.4 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len „**Záručná doba**“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „**Osobitná záručná doba**“).
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 7.6 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka. Ak vady nemôžu byť odstránené, má Objednávateľ právo na zodpovedajúcu primeranú zľavu z ceny Diela.
- 7.8 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré

zodpovedá, ani po písomnej výzve Objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť Objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu, a to bez zbytočného odkladu.

- 7.9 V prípade omeškania zo strany Zhotoviteľa podľa bodu 7.8 vyššie (t.j. ak Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa neodstráni vadu v primeranej lehote nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní) Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi zároveň aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že dojednanú zmluvnú pokutu považujú za primeranú.

VIII. Subdodávky

- 8.1 Zhotoviteľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov, pričom garantuje ich spôsobilosť pre plnenie predmetu zmluvy. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s Objednávateľom, a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom Zhotoviteľa.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
- 8.4 Zhotoviteľ má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr), predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet subdodávky, predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- 8.6 Ak bolo v postupe verejného obstarávania vyžadované, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, vyžadované podmienky musí spĺňať aj nový subdodávateľ.
- 8.7 Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

IX. Doručovanie

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, oznámenia, žiadosti a prejavy vôle podľa tejto zmluvy sa doručujú osobne, prostredníctvom elektronických prostriedkov na prenos dát a informácií (fax, telefax a e-mail) alebo poštou.
- 9.2 Pri osobnom doručovaní (patrí sem aj doručovanie kuriérom, inou treťou osobou, osobné preberanie písomností medzi zmluvnými stranami) sa písomnosť považuje za doručenie okamihom jej odovzdania adresátovi; za doručenie písomnosti sa považuje aj okamih, keď adresát odmietol prevziať písomnosť, a to okamihom tohto odmietnutia.
- 9.3 Pri doručovaní poštou, pokiaľ nepôjde o doporučenú zásielku, sa zásielka považuje za doručenie piaty deň po jej odoslaní. Pri doporučenej zásielke sa zásielka považuje za doručenie tretí pracovný deň po dni podania zásielky.
- 9.4 Pri doručovaní prostredníctvom faxu, telefaxu sa považujú písomnosti za doručené momentom vytlačenia správy o ich odoslaní. Pri doručovaní e-mailom, sa písomnosť považuje za doručenie okamihom jej prijatia druhou zmluvnou stranou.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek prejavy zmluvných strán smerujúce k skončeniu platnosti tejto zmluvy musia byť doručované vo forme doporučenej zásielky.
- 9.6 Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami platia kontaktné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo iné kontaktné údaje, ktoré adresát uviedol v písomnom oznámení doručenom druhej zmluvnej strane najneskôr tri dni pred zaslaním písomnosti.
- 9.7 Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom bez zbytočného odkladu zmeny kontaktných osôb a kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, inak zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane vznikla.

X. Poistenie

- 10.1 Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej

zmluvy/poistných zmlúv na Dielo podľa tejto zmluvy a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela s limitom poistného plnenia minimálne v sume ceny Diela a tiež dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

- 10.2 Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy o Dielo bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do piatich (5) pracovných dní od jej vzniku a o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.


XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 11.1 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojom podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
- 11.2 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 11.3 Zmenu podmienok dohodnutých v tejto zmluve po dobu jej platnosti môžu účastníci tejto zmluvy výnimočne meniť výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení na základe obojstrannej písomnej dohody vyhotovenej vo forme datovaného a číslovaného dodatku k zmluve s uvedením právneho a faktického dôvodu zmeny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 11.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.

- 11.6 Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
- Príloha č. 1: Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 2: Výkaz výmer
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
 - Príloha č. 4: Stavbyvedúci
 - Príloha č. 5: Časový harmonogram prác
 - Príloha č. 6: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou
- 11.8 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Zhotoviteľ:

V Leviciach 18.10.2018


LEVSTAV-LEVICE s.r.o.
Ul. SNP 66, 934 01 LEVICE
IČO: 30524745, IČ zriaďov. 8126/2018-93225

Za zhotoviteľa
Ing. Gregor Horniak
konateľ LEVSTAV – LEVICE, s.r.o.

Objednávateľ:

25 OKT. 2018
V Kalnej nad Hronom



Za objednávateľa
Ing. Ladislav ÉHN
starosta obce Kalná nad Hronom



Príloha č. 1 k zmluve o dielo
Projektová dokumentácia stavby „Kalná nad Hronom – spevnené plochy“

Pred uzavretím Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ k zmluve pripojí originál vyhotovenia projektovej dokumentácie ako Prílohu č. 1 Projektová dokumentácia stavby „Kalná nad Hronom – spevnené plochy“.

Uchádzač vloží do ponuky ocenený výkaz výmer (súťažný rozpočet) podľa prílohy č. 2. zmluvy.

Poznámka: Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že v prípade, ak sa vyskytne nezrovnalosť alebo rozdiel v textovej časti projektovej dokumentácie a vo výkaze výmer, pre stanovenie ceny v súlade s kapitolou *F Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia* sú záväzné položky zadania uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Kalná nad Hronom

Projektant

Zhotoviteľ LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Spracoval Ing. Kosák

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

6.7.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 53 719,95	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 125 243,25	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 61,54	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 15 077,29	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 194 102,03	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	194 102,03
24	DP H 20,00 % z 194 102,03	38 820,41
25	Cena s DPH (r. 23-24)	232 922,44

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Kalná nad Hronom

Projektant

Zhotoviteľ

LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Spracoval

Ing. Kosák

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

06.07.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	53 719,95	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	125 243,25	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	61,54	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	15 077,29	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		194 102,03	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

LEVSTAV-LEVICE s.r.o.
Ul. SNP 66, 004 01 LEVICE
IČO: 06624705, IČ zriaďov: SK2020756228

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	194 102,03
24	DPH 20,00 % z 194 102,03	38 820,41
25	Cena s DPH (r. 23-24)	232 922,44

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom**

Názov objektu: **SO01 Spevnené plochy ul.J.Fučíka Kalná nad Hronom 2015**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Obec Kalná nad Hronom**

Projektant

Zhotoviteľ: **LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.**

Spracoval: **Ing. Kosák**

Rozpočet číslo

Dňa

06.07.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	13 724,09		8	Práca nadčas		0,00		13	GZS		0,00	
2		Montáž	46 618,51		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		60 342,60		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	60 342,60
24	DPH 20,00 % z 60 342,60	12 068,52
25	Cena s DPH (r. 23-24)	72 411,12

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom
 Objekt: SO01 Spevnené plochy ul.J.Fučíka Kalná nad Hronom 2015

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Ing. Kosák
 Dátum: 6.7.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV Práce a dodávky HSV		13 724,09	46 618,51	60 342,60	0,000	0,000
1	Zemné práce	36,09	8 983,85	9 019,94	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	146,20	146,20	0,000	0,000
5	Komunikácie	10 230,91	18 092,37	28 323,28	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	1 183,66	623,58	1 807,24	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 273,43	15 062,50	17 335,93	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	3 710,01	3 710,01	0,000	0,000
Celkom		13 724,09	46 618,51	60 342,60	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom
 Objekt: SO01 Spevnené plochy ul.J.Fučíka Kalná nad Hronom 2015

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Ing. Kosák
 Dátum: 6.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena celková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV												
1					Práce a dodávky HSV			13 724,09	46 618,51	60 342,60	0,000	0,000
1					Zemné práce			36,09	8 983,85	9 019,94	0,000	0,000
1	R	113107131	Odstránenie krytú v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	18,000	0,00	12,53	12,53	0,00	225,54	225,54	0,000
2	R	113107141	Odstránenie krytúv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	206,000	0,00	2,09	2,09	0,00	430,54	430,54	0,000
3	R	113107142	Odstránenie krytú asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	24,450	0,00	3,76	3,76	0,00	91,93	91,93	0,000
4	R	113107212	Odstránenie krytú v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	281,000	0,00	0,58	0,58	0,00	162,98	162,98	0,000
5	R	113107221	Odstránenie krytú v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	289,000	0,00	0,50	0,50	0,00	134,50	134,50	0,000
6	R	113107241	Odstránenie krytú v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	289,000	0,00	0,84	0,84	0,00	225,96	225,96	0,000
7	R	113152120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	166,000	0,00	3,84	3,84	0,00	637,44	637,44	0,000
8	R	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	38,000	0,00	2,51	2,51	0,00	95,38	95,38	0,000
9	R	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	18,000	0,00	2,51	2,51	0,00	45,18	45,18	0,000
10	R	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	168,000	0,00	2,51	2,51	0,00	421,68	421,68	0,000
11	R	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,40000t	m2	38,000	0,00	6,68	6,68	0,00	253,84	253,84	0,000
12	R	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	192,450	0,00	10,03	10,03	0,00	1 930,27	1 930,27	0,000
13	R	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	269,000	0,00	0,38	0,38	0,00	102,22	102,22	0,000
14	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,800	0,00	4,18	4,18	0,00	11,70	11,70	0,000
15	R	122201109	Odkopávka a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,840	0,00	0,80	0,80	0,00	0,67	0,67	0,000
16	R	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	257,400	0,00	3,34	3,34	0,00	859,72	859,72	0,000
17	R	122202209	Odkopávka a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	77,220	0,00	0,67	0,67	0,00	51,74	51,74	0,000
18	R	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,200	0,00	18,38	18,38	0,00	58,82	58,82	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	R	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažovaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,960	0,00		5,85	0,00	5,82	5,82	0,000
20	R	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	260,200	0,00		2,63	0,00	684,33	684,33	0,000
21	R	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	520,400	0,00		0,21	0,00	109,28	109,28	0,000
22	R	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	260,200	0,00		1,25	0,00	325,25	325,25	0,000
23	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	260,200	0,00		0,50	0,00	130,10	130,10	0,000
24	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	468,360	0,00		4,18	0,00	1 957,74	1 957,74	0,000
25	583	5833714000	Štrkopiesok	t	2,880	12,53		0,00	36,09	0,00	36,09	0,000
26	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,600	0,00		2,09	0,00	3,34	3,34	0,000
27	R	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,600	0,00		17,55	0,00	28,08	28,08	0,000
2 Zakladanie												
28	R	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	860,000	0,00		0,17	0,00	146,20	146,20	0,000
5 Komunikácie												
29	R	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	486,000	3,01		0,50	1 462,86	243,00	28 323,28	0,000
30	R	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vet. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	m2	374,000	3,03		0,48	1 133,22	179,52	1 312,74	0,000
31	R	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vet. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 180 mm	m2	486,000	0,00		4,21	0,00	2 046,06	2 046,06	0,000
32	R	565171213	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 120 mm	m2	486,000	0,00		20,03	0,00	9 734,58	9 734,58	0,000
33	R	567115111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.80 mm	m2	213,000	0,00		6,35	0,00	1 352,55	1 352,55	0,000
34	R	567145114	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 240 mm	m2	22,000	0,00		19,05	0,00	419,10	419,10	0,000
35	R	573191113	Montáž a dodávka geotextílie pod podklad zo štrkopy z PP300	m2	161,000	0,00		1,34	0,00	215,74	215,74	0,000
36	R	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cesnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	149,000	0,00		0,42	0,00	62,58	62,58	0,000
37	R	577134251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	635,000	6,71		0,98	4 260,85	622,30	4 883,15	0,000
38	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	161,000	1,02		8,18	164,22	1 316,98	1 481,20	0,000
39	592	5922901990	Dlažba bez fázy 6 cm, sivá (10/20)	m2	164,220	6,49		0,00	1 065,79	0,00	1 065,79	0,000
40	R	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	213,000	1,11		8,92	236,43	1 899,96	2 136,39	0,000
41	592	5922902040	Zámková dlažba bez fázy 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	217,260	8,78		0,00	1 907,54	0,00	1 907,54	0,000
8 Rúrové vedenie												
42	R	871350320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 200 mm	m	8,000	0,00		5,01	0,00	40,08	40,08	0,000
43	286	2860014330	Rúra kanalizačná PP DN200 dĺžky 3m	ks	2,693	63,50		63,50	171,01	0,00	171,01	0,000

2 Zakladanie												
28	R	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	860,000	0,00		0,17	0,00	146,20	146,20	0,000

5 Komunikácie												
29	R	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	486,000	3,01		0,50	1 462,86	243,00	28 323,28	0,000
30	R	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vet. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	m2	374,000	3,03		0,48	1 133,22	179,52	1 312,74	0,000
31	R	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vet. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 180 mm	m2	486,000	0,00		4,21	0,00	2 046,06	2 046,06	0,000
32	R	565171213	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 120 mm	m2	486,000	0,00		20,03	0,00	9 734,58	9 734,58	0,000
33	R	567115111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.80 mm	m2	213,000	0,00		6,35	0,00	1 352,55	1 352,55	0,000
34	R	567145114	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 240 mm	m2	22,000	0,00		19,05	0,00	419,10	419,10	0,000
35	R	573191113	Montáž a dodávka geotextílie pod podklad zo štrkopy z PP300	m2	161,000	0,00		1,34	0,00	215,74	215,74	0,000
36	R	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cesnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	149,000	0,00		0,42	0,00	62,58	62,58	0,000
37	R	577134251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	635,000	6,71		0,98	4 260,85	622,30	4 883,15	0,000
38	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	161,000	1,02		8,18	164,22	1 316,98	1 481,20	0,000
39	592	5922901990	Dlažba bez fázy 6 cm, sivá (10/20)	m2	164,220	6,49		0,00	1 065,79	0,00	1 065,79	0,000
40	R	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	213,000	1,11		8,92	236,43	1 899,96	2 136,39	0,000
41	592	5922902040	Zámková dlažba bez fázy 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	217,260	8,78		0,00	1 907,54	0,00	1 907,54	0,000
8 Rúrové vedenie												
42	R	871350320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 200 mm	m	8,000	0,00		5,01	0,00	40,08	40,08	0,000
43	286	2860014330	Rúra kanalizačná PP DN200 dĺžky 3m	ks	2,693	63,50		63,50	171,01	0,00	171,01	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
44	R	877350310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	2,000	0,00	5,01	5,01	0,00	10,02	10,02	0,000
45	286	2860014880	Kóleno 200/87* - PP hladký kanalizačný systém	ks	2,020	16,71	0,00	16,71	33,75	0,00	33,75	0,000
46	R	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	8,000	0,03	1,22	1,25	0,24	9,76	10,00	0,000
47	R	894431118	Skrátenie kanalizačného potrubia z PVC DN300/odpílenie šachty/	ks	6,000	0,00	33,42	33,42	0,00	200,52	200,52	0,000
48	R	894811012	Betonový prstenec šachty DN400/obetonovanie/	m3	2,800	0,00	79,37	79,37	0,00	222,24	222,24	0,000
49	R	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	6,000	0,18	16,53	16,71	1,08	99,18	100,26	0,000
50	552	552421180	Poklop kanalizačný komplet okružný, trieda D 400kN/DN400	ks	6,000	162,93	0,00	162,93	977,58	0,00	977,58	0,000
51	R	899204112	Montáž a demontáž oceleového poklopu 1000x500mm	ks	1,000	0,00	41,78	41,78	0,00	41,78	41,78	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

52	R	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	131,000	2,71	1,47	4,18	355,01	192,57	547,58	0,000
53	592	5921954660	OBUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	ks	132,310	1,18	0,00	1,18	156,13	0,00	156,13	0,000
54	R	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	290,000	2,56	1,62	4,18	742,40	469,80	1 212,20	0,000
55	592	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	43,430	2,83	0,00	2,83	122,91	0,00	122,91	0,000
56	592	5921954390	OBUBNIK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm	ks	249,470	3,54	0,00	3,54	883,12	0,00	883,12	0,000
57	R	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	81,500	0,17	2,34	2,51	13,86	190,71	204,57	0,000
58	R	971055014	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 200mm stierovou pilou -0,02400t	m	3,000	0,00	4,18	4,18	0,00	12,54	12,54	0,000
59	R	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	354,037	0,00	14,20	14,20	0,00	5 027,33	5 027,33	0,000
60	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	354,037	0,00	13,37	13,37	0,00	4 733,47	4 733,47	0,000
61	R	979087214	Poplatok za skládku vyburaných hmôt	t	354,037	0,00	12,53	12,53	0,00	4 436,08	4 436,08	0,000

99 Presun hmôt HSV

62	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dlžky objektu	t	887,562	0,00	4,18	4,18	0,00	3 710,01	3 710,01	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	------	------	------	------	----------	----------	-------

Celkom

13 724,09 46 618,51 60 342,60 0,000

2 273,43 15 062,50 17 335,93 0,000

0,00 3 710,01 3 710,01 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom

Názov objektu SO02 Chodník Dlhá ulica Kalná nad Hronom 2015

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Kalná nad Hronom

Projektant

Zhotoviteľ LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Spracoval Ing. Kosák

Rozpočet číslo

Dňa

06.07.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 158,04	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	4 086,56	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	70,53	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 315,13	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 315,13
24	DPH 20,00 % z 6 315,13	1 263,03
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 578,16

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom
 Objekt: SO02 Chodník Dlhá ulica Kalná nad Hronom 2015

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Kosák

Dátum: 6.7.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 158,04	4 086,56	6 244,60	0,000	0,000
1	Zemné práce	287,43	1 404,05	1 691,48	0,000	0,000
2	Zakladanie	390,25	146,16	536,41	0,000	0,000
5	Komunikácie	1 122,96	1 127,09	2 250,05	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	357,40	920,93	1 278,33	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	488,33	488,33	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	70,53	70,53	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	70,53	70,53	0,000	0,000
	Celkom	2 158,04	4 157,09	6 315,13	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom
Objekt: S002 Chodník Dlhá ulica Kalná nad Hronom 2015

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Ing. Kosák
Dátum: 6.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV												
Práce a dodávky HSV												
1 Zemné práce												
1	R	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , - 0,2600 t	m ²	7,700	0,00	2,51	2,51	0,00	19,33	19,33	0,000
2	R	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	2,200	0,00	12,54	12,54	0,00	27,59	27,59	0,000
3	R	113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybitím lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	11,000	0,00	1,67	1,67	0,00	18,37	18,37	0,000
4	R	113307112	Odstánenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťažného, hr.100- 200mm, -0,24000t	m ²	64,160	0,00	2,51	2,51	0,00	161,04	161,04	0,000
5	R	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	m ³	14,082	0,00	4,18	4,18	0,00	58,86	58,86	0,000
6	R	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, Priplatok za lepiivosť horniny 3	m ³	4,225	0,00	0,69	0,69	0,00	2,92	2,92	0,000
7	R	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	22,302	0,00	18,38	18,38	0,00	409,91	409,91	0,000
8	R	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	6,691	0,00	5,85	5,85	0,00	39,14	39,14	0,000
9	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	26,826	0,00	2,92	2,92	0,00	78,33	78,33	0,000
10	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	53,652	0,00	0,25	0,25	0,00	13,41	13,41	0,000
11	R	167101101	Nakladanie neuláhnuteľného výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	26,826	0,00	4,18	4,18	0,00	112,13	112,13	0,000
12	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m ³	m ³	26,826	0,00	0,50	0,50	0,00	13,41	13,41	0,000
13	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	48,287	0,00	4,18	4,18	0,00	201,84	201,84	0,000
14	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	9,558	0,00	2,51	2,51	0,00	23,99	23,99	0,000
15	583	5833714000	Štrkopiesok	t	22,939	12,53	12,53	12,53	287,43	0,00	287,43	0,000
16	R	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	12,744	0,00	17,56	17,56	0,00	223,78	223,78	0,000
									2 158,04	4 086,56	6 244,60	0,000
									287,43	1 404,05	1 691,48	0,000

2 Zakladanie												
17	R	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratiťvodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m ³	12,744	16,58	6,81	23,39	211,30	86,78	298,08	0,000
18	R	212755118	Tratiťvod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 200 mm	m	53,100	3,37	0,81	4,18	178,95	43,01	221,96	0,000
									390,25	146,16	536,41	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	R	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	96,280	0,00	0,17	0,17	0,00	16,37	16,37	0,000

5 Komunikácie												
20	R	564751111	Podklad alebo kryť z kameniva hrubého veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	m2	12,000	3,03	0,48	3,51	36,36	5,76	42,12	0,000
21	R	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	84,280	2,95	0,56	3,51	248,63	47,19	295,82	0,000
22	R	567115111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.80 mm	m2	12,000	0,00	6,35	6,35	0,00	76,20	76,20	0,000
23	R	573191113	Montáž a dodávka geotextílie pod podklad zo štrkodrviny z PP300	m2	84,280	0,00	1,34	1,34	0,00	112,94	112,94	0,000
24	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	94,000	1,02	8,16	9,18	95,88	767,04	862,92	0,000
25	592	5922901990	Dlažba bez fázy 6 cm, sivá (10/20)	m2	95,880	6,49	0,00	6,49	622,26	0,00	622,26	0,000
26	R	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2	m2	12,000	1,03	9,83	10,86	12,36	117,96	130,32	0,000
27	592	5922902040	Zámková dlažba bez fázy 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	12,240	8,78	0,00	8,78	107,47	0,00	107,47	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
28	R	916501111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	78,000	2,71	1,47	4,18	211,38	114,66	326,04	0,000
29	592	5921954660	OBUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	ks	78,780	1,18	0,00	1,18	92,96	0,00	92,96	0,000
30	R	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	9,000	2,56	1,62	4,18	23,04	14,58	37,62	0,000
31	592	5922903030	Obrubník rovny 100/20/10 cm, sivá	ks	3,030	2,83	0,00	2,83	8,57	0,00	8,57	0,000
32	592	5921954390	OBUBNIK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm	ks	6,060	3,54	0,00	3,54	21,45	0,00	21,45	0,000
33	R	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	19,743	0,00	14,20	14,20	0,00	280,35	280,35	0,000
34	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	19,743	0,00	13,37	13,37	0,00	263,96	263,96	0,000
35	R	979087214	Poplatok za skládku vyburaných hmôt	t	19,743	0,00	12,53	12,53	0,00	247,38	247,38	0,000

99 Presun hmôt HSV												
36	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	116,826	0,00	4,18	4,18	0,00	488,33	488,33	0,000

PSV Práce a dodávky PSV												
767 Konštrukcie doplnkové kovové												
37	R	767914830	Demontáž oplozenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,009000t	m	28,100	0,00	2,51	2,51	0,00	70,53	70,53	0,000

Celkom												
						2 158,04	4 157,09	6 315,13				

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom	JKSO	
Názov objektu	SO03 Vjazdy a spevnené plochy Kalná nad Hronom 2015	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom		
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Ing. Kosák		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	06.07.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 456,69	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 7 606,28	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 11 062,97	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	11 062,97
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 11 062,97	2 212,59
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	13 275,56
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzáva doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom
 Objekt: SO03 Vjazdy a spevnené plochy Kalná nad Hronom 2015

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Ing. Kosák
 Dátum: 6.7.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	3 456,69	7 606,28	11 062,97	0,000	0,000
1	Zemné práce	25,48	2 096,19	2 121,67	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	30,77	30,77	0,000	0,000
5	Komunikácie	2 494,93	2 386,85	4 881,78	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	40,90	76,08	116,98	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	895,38	2 291,64	3 187,02	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	724,75	724,75	0,000	0,000
Celkom		3 456,69	7 606,28	11 062,97	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom
Objekt: SO03 Vjazdy a spevnené plochy Kalná nad Hronom 2015

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Ing. Kosák
Dátum: 6.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV												
Práce a dodávky HSV												
1 Zemné práce												
1	R	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	4,600	0,00	12,53	12,53	0,00	57,64	57,64	0,000
2	R	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	14,000	0,00	2,09	2,09	0,00	29,26	29,26	0,000
3	R	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	25,590	0,00	3,76	3,76	0,00	96,22	96,22	0,000
4	R	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m ²	18,600	0,00	2,51	2,51	0,00	46,69	46,69	0,000
5	R	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m ²	41,000	0,00	2,51	2,51	0,00	102,91	102,91	0,000
6	R	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	18,600	0,00	6,68	6,68	0,00	124,25	124,25	0,000
7	R	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	25,590	0,00	10,05	10,05	0,00	257,18	257,18	0,000
8	R	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	m ³	29,615	0,00	4,18	4,18	0,00	123,79	123,79	0,000
9	R	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, príplatok za lepiivosť horniny 3	m ³	5,195	0,00	0,67	0,67	0,00	3,48	3,48	0,000
10	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	29,615	0,00	2,92	2,92	0,00	86,48	86,48	0,000
11	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	59,230	0,00	0,25	0,25	0,00	14,81	14,81	0,000
12	R	167101101	Nakladanie neúľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	29,615	0,00	4,18	4,18	0,00	123,79	123,79	0,000
13	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	29,610	0,00	0,50	0,50	0,00	14,81	14,81	0,000
14	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	53,307	0,00	4,18	4,18	0,00	222,82	222,82	0,000
15	R	180402111	Založenie trávniky parkového výšvom v rovine do 1:5	m ²	42,000	0,03	0,47	0,50	1,26	19,74	21,00	0,000
16	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,298	5,83	0,00	5,83	7,57	0,00	7,57	0,000
17	R	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	42,000	0,00	0,29	0,29	0,00	12,18	12,18	0,000
18	R	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovne alebo na svahu do 1:5	m ²	42,000	0,00	0,63	0,63	0,00	26,46	26,46	0,000
19	R	182911111R	Vyplnenie otvorov spevňov, prefabrikátov,zatrávňovacích platní s hr. vrstvy do 80mm substrátom	m ²	45,000	0,37	13,00	13,37	16,65	585,00	601,65	0,000
20	R	183403113	Obrobenie pody frézovaním v rovne alebo na svahu do 1:5	m ²	42,000	0,00	0,05	0,05	0,00	2,10	2,10	0,000
									3 456,69	7 606,28	11 062,97	0,000
									25,48	2 096,19	2 121,67	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	R	183403151	Obrobenie pôdy smýkovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	42,000	0,00	0,03	0,03	0,00	1,26	1,26	0,000
22	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	42,000	0,00	0,10	0,10	0,00	4,20	4,20	0,000
23	R	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	42,000	0,00	0,02	0,02	0,00	0,84	0,84	0,000
24	R	184851110	Hnojenie trávniká	m2	42,000	0,00	3,34	3,34	0,00	140,28	140,28	0,000

2 Zakladanie												
25	R	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 %, PS a nesúdržných	m2	181,000	0,00	0,17	0,17	0,00	30,77	30,77	0,000

5 Komunikácie												
26	R	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	45,000	4,07	0,61	4,68	183,15	27,45	210,60	0,000
27	R	564735111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	m2	122,000	3,03	0,48	3,51	369,56	58,56	428,22	0,000
28	R	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm	m2	45,000	3,33	0,85	4,18	149,85	38,25	188,10	0,000
29	R	564761113	Hlinitý piesok hr.30mm pod zatrávňovacie plaine	m2	45,000	0,00	1,25	1,25	0,00	56,25	56,25	0,000
30	R	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,000	2,95	0,56	3,51	41,30	7,84	49,14	0,000
31	R	567115111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.80 mm	m2	122,000	0,00	6,35	6,35	0,00	774,70	774,70	0,000
32	R	567135112	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 170 mm	m2	5,000	0,00	13,49	13,49	0,00	67,45	67,45	0,000
33	R	573191113	Montáž a dodávka geotextílie pod podklad zo štrkodrvy z PP300	m2	14,000	0,00	1,34	1,34	0,00	18,76	18,76	0,000
34	R	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	14,000	1,03	9,83	10,86	14,42	137,62	152,04	0,000
35	592	5922901990	Dlažba bez fázy 6 cm, sivá (10/20)	m2	14,280	6,49	0,00	6,49	92,68	0,00	92,68	0,000
36	R	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	122,000	1,11	8,91	10,02	135,42	1 087,02	1 222,44	0,000
37	592	5922902040	Zámková dlažba bez fázy 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	124,440	8,78	0,00	8,78	1 092,58	0,00	1 092,58	0,000
38	R	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárník (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	45,000	0,00	2,51	2,51	0,00	112,95	112,95	0,000
39	592	5922784400R	Tvárnica vegetačná betónová 600x405x80mm	m2	45,450	9,15	0,00	9,15	415,87	0,00	415,87	0,000

8 Rúrové vedenie												
40	R	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	20,45	38,04	58,49	40,90	76,08	116,98	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
41	R	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	14,000	2,71	1,47	4,18	37,94	20,58	58,52	0,000
42	592	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	ks	14,140	1,18	0,00	1,18	16,69	0,00	16,69	0,000
43	R	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	143,500	2,56	1,62	4,18	367,36	232,47	599,83	0,000
44	592	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	78,780	2,83	0,00	2,83	222,95	0,00	222,95	0,000
45	592	5921954390	OBRUBNÍK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm	ks	66,155	3,54	0,00	3,54	234,19	0,00	234,19	0,000
46	R	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	90,300	0,18	2,49	2,67	16,25	224,85	241,10	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
47	R	979084215	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	34,462	0,00	12,53	12,53	0,00	431,81	431,81	0,000
48	R	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	34,462	0,00	14,20	14,20	0,00	489,36	489,36	0,000
49	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	34,462	0,00	13,37	13,37	0,00	460,76	460,76	0,000
50	R	979087214	Poplatok za skládku vybúraných hmôt	t	34,462	0,00	12,53	12,53	0,00	431,81	431,81	0,000
99 Presun hmôt HSV						0,00				724,75	724,75	0,000
51	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	173,386	0,00	4,18	4,18	0,00	724,75	724,75	0,000

Celkom

3 456,69

7 606,28

11 062,97

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom**

Názov objektu **SO04 Ulica Nová**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Kalná nad Hronom**

Projektant

Zhotoviteľ **LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.**

Spracoval **Ing. Kosák**

Rozpočet číslo

Dňa

06.07.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	24 811,03	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	48 674,64	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		73 485,67	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	73 485,67
24	DPH 20,00 % z 73 485,67	14 697,13
25	Cena s DPH (r. 23-24)	88 182,80

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom
 Objekt: SO04 Ulica Nová

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Ing. Kosák
 Dátum: 6.7.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	24 811,03	48 674,64	73 485,67	0,000	0,000
1	Zemné práce	7 704,42	16 177,16	23 881,58	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	57,46	57,46	0,000	0,000
5	Komunikácie	8 408,90	6 992,33	15 401,23	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 697,71	21 430,91	30 128,62	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	4 016,78	4 016,78	0,000	0,000
Celkom		24 811,03	48 674,64	73 485,67	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom
 Objekt: S004 Ulica Nová

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Ing. Kosák
 Dátum: 6.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV												
1 Zemné práce												
1	R	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvároviek, -0,13800t/priekopové tvárnice/	m2	336,000	0,00	1,25	1,25	0,00	420,00	420,00	0,000
2	R	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	172,000	0,00	1,67	1,67	0,00	287,24	287,24	0,000
3	R	113107241	Odstáranie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	579,600	0,00	0,84	0,84	0,00	486,86	486,86	0,000
4	R	113208111	Výrbanie obrúb betónových, s výbúrami lôžka, záhonových, -0,04000t	m	155,000	0,00	0,92	0,92	0,00	142,60	142,60	0,000
5	R	113307111	Odstáranie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	172,000	0,00	2,51	2,51	0,00	431,72	431,72	0,000
6	R	113307122	Odstáranie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	172,000	0,00	6,68	6,68	0,00	1 148,96	1 148,96	0,000
7	R	113307211	Odstáranie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	915,600	0,00	0,38	0,38	0,00	347,93	347,93	0,000
8	R	113307222	Odstáranie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	579,600	0,00	0,84	0,84	0,00	486,86	486,86	0,000
9	R	122201101	Odkopávka a prekopy nepopázané v hornine 3, do 100 m3	m3	129,000	0,00	4,18	4,18	0,00	539,22	539,22	0,000
10	R	122201109	Odkopávky a prekopy nepopázané. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	38,700	0,00	0,75	0,75	0,00	29,03	29,03	0,000
11	R	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	201,000	0,00	2,63	2,63	0,00	528,63	528,63	0,000
12	R	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začiatých 1000 m	m3	402,000	0,00	0,21	0,21	0,00	84,42	84,42	0,000
13	R	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	201,000	0,00	1,25	1,25	0,00	251,25	251,25	0,000
14	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	330,000	0,00	2,51	2,51	0,00	828,30	828,30	0,000
15	R	180402111	Založenie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	1 406,000	0,03	0,47	0,50	42,18	660,82	703,00	0,000
16	005	005721200	Trávové semeno - parková zmes	kg	43,445	5,79	0,00	5,79	251,55	0,00	251,55	0,000
17	R	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 406,000	0,00	0,63	0,63	0,00	885,78	885,78	0,000
18	R	18291111R	Vyplnenie otvorov spevňov, prefabrikátov,zatravnovacích platiní s hr. vrstvy do 80mm substrátom	m2	209,000	0,37	13,00	13,37	77,33	2 717,00	2 794,33	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	R	183101114	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	51,000	0,00	2,09	2,09	0,00	106,59	106,59	0,000
20	R	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 406,000	0,00	0,05	0,05	0,00	70,30	70,30	0,000
21	R	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 406,000	0,00	0,03	0,03	0,00	42,18	42,18	0,000
22	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 406,000	0,00	0,10	0,10	0,00	140,60	140,60	0,000
23	R	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 406,000	0,00	0,02	0,02	0,00	28,12	28,12	0,000
24	R	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	51,000	0,03	3,06	3,09	1,53	156,06	157,59	0,000
25	026	0266200000	Javor poľný - Acer campestre, Elsiřík priemer kmeňa 20-25cm,3xškoľkovaný	ks	51,000	137,16	0,00	137,16	6 995,16	0,00	6 995,16	0,000
26	R	184202111	Zakotvenie drevený troja a viac kolní pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	153,000	0,89	4,12	5,01	136,17	630,36	766,53	0,000
27	052	0521721000	Týče ihličnanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	51,510	3,34	0,00	3,34	172,04	0,00	172,04	0,000
28	R	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z ľuty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,600	0,93	0,99	1,92	28,46	30,29	58,75	0,000
29	R	184651110	Hnojenie trávnikta	m2	1 406,000	0,00	3,34	3,34	0,00	4 696,04	4 696,04	0,000

2 Zakladanie												
30	R	215901101	Zhutnenie podložia z ráslej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	338,000	0,00	0,17	0,17	0,00	57,46	57,46	0,000
									0,00	57,46	57,46	0,000

5 Komunikácie												
31	R	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	311,600	4,07	0,61	4,68	1 268,21	190,08	1 458,29	0,000
32	R	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	209,000	4,27	0,58	4,85	892,43	121,22	1 013,65	0,000
33	R	564761113	Hlinitý piesok hr.30mm pod zatrávňovacie platne	m2	209,000	0,00	1,25	1,25	0,00	261,25	261,25	0,000
34	R	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	311,600	1,88	0,46	2,34	585,81	143,33	729,14	0,000
35	R	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	338,000	2,95	0,56	3,51	997,10	189,28	1 186,38	0,000
36	R	567115111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.80 mm	m2	129,000	0,00	6,35	6,35	0,00	819,15	819,15	0,000
37	R	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	311,600	0,00	11,53	11,53	0,00	3 592,75	3 592,75	0,000
38	R	566911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	129,000	1,11	8,92	10,03	143,19	1 150,68	1 293,87	0,000
39	592	5922902040	Zámková dlažba bez fázy 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	131,580	8,78	0,00	8,78	1 155,27	0,00	1 155,27	0,000
40	R	566912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	209,000	0,00	2,51	2,51	0,00	524,59	524,59	0,000
41	592	5922763000R	Tvárnica vegetačná zatrávňovacia 300x300x80	ks	2 321,990	1,45	0,00	1,45	3 366,89	0,00	3 366,89	0,000
									8 408,90	6 992,33	15 401,23	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
42	R	916561113	Úprava uzatváracích ventilov vodov.pripojky cca o 40cm/PVC rúra 125/	ks	20,000	0,00	4,18	4,18	0,00	83,60	83,60	0,000
43	R	916561114	Úprava zemniaceho hydrantu,zdvíhnutie o cca 40cm/PVC rúra 160/	ks	2,000	0,00	41,83	41,83	0,00	83,66	83,66	0,000
44	R	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	1 519,000	2,56	1,62	4,18	3 888,64	2 460,78	6 349,42	0,000
									8 697,71	21 430,91	30 128,62	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	592	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivý	ks	1 062,520	2,83	0,00	2,83	3 006,93	0,00	3 006,93	0,000
46	592	5921954390	OBRUBNÍK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm sivý	ks	471,670	3,54	0,00	3,54	1 669,71	0,00	1 669,71	0,000
47	R	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	779,000	0,00	0,84	0,84	0,00	654,36	654,36	0,000
48	R	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	779,000	0,17	2,34	2,51	132,43	1 822,86	1 955,29	0,000
49	R	979084213	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	46,368	0,00	12,53	12,53	0,00	580,99	580,99	0,000
50	R	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	458,363	0,00	14,20	14,20	0,00	6 508,75	6 508,75	0,000
51	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	458,363	0,00	13,37	13,37	0,00	6 128,31	6 128,31	0,000
52	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	46,368	0,00	13,37	13,37	0,00	619,94	619,94	0,000
53	R	979087214	Poplatok za skládku vyburaných hmôt	t	198,536	0,00	12,53	12,53	0,00	2 487,66	2 487,66	0,000
99 Presun hmôt HSV										0,00	4 016,78	0,000
54	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	960,951	0,00	4,18	4,18	0,00	4 016,78	4 016,78	0,000

Celkom

24 811,03 48 674,64 73 485,67 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom	JKSO	
Názov objektu	SO05 Klub Dôchodcov	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Ing. Kosák		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	06.07.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	9 570,10	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	18 257,26	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	61,54	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	15 006,76	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		42 895,66	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis	Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		42 895,66
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 42 895,66		8 579,13
Dátum a podpis	Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)		51 474,79
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis	Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom
 Objekt: SO05 Klub Dôchodcov

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Ing. Kosák
 Dátum: 6.7.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	9 570,10	18 257,26	27 827,36	0,000	0,000
1	Zemné práce	154,51	4 909,17	5 063,68	0,000	0,000
2	Zakladanie	1 234,39	447,86	1 682,25	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	171,34	61,29	232,63	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	43,53	36,95	80,48	0,000	0,000
5	Komunikácie	7 457,90	3 772,16	11 230,06	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	100,32	95,31	195,63	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	408,11	7 341,64	7 749,75	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 592,88	1 592,88	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	61,54	15 006,76	15 068,30	0,007	0,000
713	Izolácie tepelné	57,12	22,85	79,97	0,005	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	116,72	116,72	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	0,00	10 349,03	10 349,03	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	4,42	4 518,16	4 522,58	0,001	0,000
Celkom		9 631,64	33 264,02	42 895,66	0,007	0,000

ROZPOČET

Stavba: Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom
 Objekt: SO05 Klub Dôchodcov

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Ing. Kosák
 Dátum: 6.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV												
1												
Zemné práce												
1	R	113107131	Odstránenie krytú v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	8,190	0,00	12,53	12,53	0,00	102,62	102,62	0,000
2	R	113107142	Odstránenie krytú asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	20,470	0,00	3,76	3,76	0,00	76,97	76,97	0,000
3	R	113107212	Odstránenie krytú v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	201,770	0,00	0,58	0,58	0,00	117,03	117,03	0,000
4	R	113107223	Odstránenie krytú v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	201,770	0,00	1,25	1,25	0,00	252,21	252,21	0,000
5	R	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m ²	20,470	0,00	2,51	2,51	0,00	51,38	51,38	0,000
6	R	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m ²	7,960	0,00	4,60	4,60	0,00	36,62	36,62	0,000
7	R	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	5,510	0,00	6,68	6,68	0,00	36,81	36,81	0,000
8	R	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	23,150	0,00	10,03	10,03	0,00	232,19	232,19	0,000
9	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	55,260	0,00	4,18	4,18	0,00	230,99	230,99	0,000
10	R	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	16,578	0,00	0,75	0,75	0,00	12,43	12,43	0,000
11	R	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	9,899	0,00	18,38	18,38	0,00	181,94	181,94	0,000
12	R	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	2,970	0,00	5,85	5,85	0,00	17,37	17,37	0,000
13	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	65,159	0,00	2,92	2,92	0,00	190,26	190,26	0,000
14	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , priplatok k cene za každý ďalších a začiatok 1000 m	m ³	130,318	0,00	0,25	0,25	0,00	32,58	32,58	0,000
15	R	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	65,159	0,00	4,18	4,18	0,00	272,36	272,36	0,000
16	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	65,159	0,00	0,50	0,50	0,00	32,58	32,58	0,000
17	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	117,286	0,00	4,18	4,18	0,00	490,26	490,26	0,000
18	R	18291111R	Vyplnenie otvorov spevňov, prefabrikátov,zatrávňovacích pláňí s hr. vrstvy do 80mm substrátom	m ²	194,190	0,37	13,00	13,37	71,85	2 524,47	2 596,32	0,000
19	R	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1,5, objem nad 0,05 do 0,125 m ³	ks	1,000	0,00	2,09	2,09	0,00	2,09	2,09	0,000
									9 570,10	18 257,26	27 827,36	0,000
									154,51	4 909,17	5 063,68	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	R	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	1,000	0,03	3,06	3,09	0,03	3,06	3,09	0,000
21	026	0266200000R1	Javor poľný - Acer campestre, Elsijsk priemer kmeňa9-11cm.výšky 4,2m	ks	1,000	76,03	0,00	76,03	76,03	0,00	76,03	0,000
22	R	184202111	Zakotvenie dreviny trom a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	3,000	0,89	4,12	5,01	2,67	12,36	15,03	0,000
23	052	0521721000	Týče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	1,010	3,34	0,00	3,34	3,37	0,00	3,37	0,000
24	R	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa sitomu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,600	0,93	0,99	1,92	0,56	0,59	1,15	0,000

2 Zakladanie												
25	R	2159001101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	359,430	0,00	0,17	0,17	0,00	61,10	1 682,25	0,000
26	R	271533001	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	0,460	23,04	10,38	33,42	10,60	4,77	15,37	0,000
27	R	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	0,858	70,79	8,58	79,37	60,74	7,36	68,10	0,000
28	R	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,746	1,27	7,92	9,19	0,95	5,91	6,86	0,000
29	R	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,746	0,00	2,51	2,51	0,00	1,87	1,87	0,000
30	R	27336243	Výstuž základových dosiek zo zväz, priemer dielu 8/8 mm,	m2	5,748	3,33	0,43	3,76	19,14	2,47	21,61	0,000
31	R	274321312	veľkosť oka 200x200 mm	m3	8,780	71,64	7,73	79,37	629,00	67,87	696,87	0,000
32	R	274361821	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	t	0,746	688,95	397,47	1 086,42	513,96	296,51	810,47	0,000
										1 234,39	447,86	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie												
33	R	311271302	Murivo nosné (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	1,453	91,50	38,01	129,51	132,95	55,23	188,18	0,000
34	R	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,076	505,16	79,71	584,87	38,39	6,06	44,45	0,000
										171,34	61,29	0,000

4 Vodorovné konštrukcie												
35	R	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,313	63,83	15,54	79,37	19,98	4,86	24,84	0,000
36	R	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,508	1,16	5,52	6,68	2,91	13,84	16,75	0,000
37	R	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,508	0,00	2,51	2,51	0,00	6,30	6,30	0,000
38	R	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,030	688,01	398,17	1 086,18	20,64	11,95	32,59	0,000
										43,53	36,95	0,000

5 Komunikácie												
39	R	564200001	Podklad alebo podsyp z kamennej drte fr.8/16, 11/22, 16/32mm-hr.300mm	m2	56,680	0,00	7,02	7,02	0,00	397,89	397,89	0,000
40	R	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	219,480	3,01	0,50	3,51	660,63	109,74	770,37	0,000
41	R	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vet. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	219,480	4,27	0,58	4,85	937,18	127,30	1 064,48	0,000
42	R	564761112	Podklad alebo podsyp z kamennej drte fr.8/16, 11/22, 16/32mm-hr.150mm	m2	82,970	0,00	3,51	3,51	0,00	291,22	291,22	0,000
43	R	564761113	Hlinitý piesok hr.30mm pod zatriávňovacie platne	m2	194,190	0,00	1,25	1,25	0,00	242,74	242,74	0,000
44	R	565161212	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	25,290	13,45	1,59	15,04	340,15	40,21	380,36	0,000
										7 457,90	3 772,16	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hodnota celkom
45	R	573191113	Montáž a dodávka geotextílie pod podklad zo šktrhodry z PP300	m2	139,950	0,00	1,34	1,34	0,00	187,53	187,53	0,000
46	R	577134251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 40 mm	m2	25,290	6,71	0,98	7,69	169,70	24,78	194,48	0,000
47	R	577164351	Asfaltový betón vrstva obrusná ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 70 mm	m2	25,290	11,91	1,54	13,45	301,20	38,95	340,15	0,000
48	R	594611120	Kladenie dlažby z kameňa hr. do 10 cm do lôžka zo šktrhodry hr. 50 mm	m2	9,500	1,17	6,35	7,52	11,12	60,32	71,44	0,000
49	583	5938401160R1	Dlažba nepravidelného tvaru-šľapáky farba bridlicová	m2	1,428	13,37	0,00	13,37	19,09	0,00	19,09	0,000
50	583	5938035100	Obrubník kamenný rumplovaný 21x10x10cm hnedý	ks	8,262	54,31	0,00	54,31	448,71	0,00	448,71	0,000
51	R	594611120R1	Kladenie dlažby hr. do 10 cm do lôžka zo šktrhodry hr. 50 mm	m2	3,870	0,00	10,03	10,03	0,00	38,82	38,82	0,000
52	583	5938401190R1	Dlažba betonová do kruhu hr.4,5cm, farba karamelová	m2	3,909	11,28	0,00	11,28	44,09	0,00	44,09	0,000
53	R	59691112R1	Kladenie dlažby hr. 6,5 cm pre peších nad 20 m2	m2	79,100	0,00	10,03	10,03	0,00	793,37	793,37	0,000
54	592	5922901990R1	Dlažba betonová 20x6,7x6,5cm farba Colormix Furgo na plocho	m2	74,174	9,46	0,00	9,46	701,69	0,00	701,69	0,000
55	592	5922902000R2	Dlažba betonová 20x6,7x6,5cm na kant, farba Colormix Furgo	m2	6,508	9,41	0,00	9,41	61,24	0,00	61,24	0,000
56	R	596911212R1	Kladenie zámkovej dlažby hr. 10cm pre peších nad 20 m2	m2	56,680	0,00	10,03	10,03	0,00	568,50	568,50	0,000
57	592	5922901940R1	Betonová dlažba 24x12x10cm farba sivá	m2	57,814	10,98	0,00	10,98	634,80	0,00	634,80	0,000
58	R	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	194,190	0,00	2,51	2,51	0,00	487,42	487,42	0,000
59	592	5922783000R	Tvárnica vegetačná zatrávňovacia 300x300x80	ks	2 157,451	1,45	0,00	1,45	3 128,30	0,00	3 128,30	0,000
60	R	5976925153R1	Montáž a dodávka schodiskového betonového stupňa 1048x350x150mm farba pieskovcová	ks	29,000	0,00	12,53	12,53	0,00	363,37	363,37	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

61	R	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	3,605	4,77	4,42	9,19	17,20	15,93	33,13	0,000
62	R	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	3,605	0,76	0,91	1,67	2,74	3,28	6,02	0,000
63	R	625250150	Dotepenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS, lepený celoplošne bez príkotvenia	m2	5,332	9,51	8,87	18,38	50,71	47,29	98,00	0,000
64	R	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	0,43	28,81	29,24	0,43	28,81	29,24	0,000
65	553	5533190700	Zárubňa oceľová 90x197cm	ks	1,000	29,24	0,00	29,24	29,24	0,00	29,24	0,000
						100,32		95,31		195,63		0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

66	R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	14,310	2,71	1,47	4,18	38,78	21,04	59,82	0,000
67	592	5921954570	OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm HNEDÝ	ks	28,906	0,84	0,00	0,84	24,28	0,00	24,28	0,000
68	R	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	43,150	2,56	1,62	4,18	110,46	69,91	180,37	0,000
69	592	5921954390	OBRUBNÍK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm sivý	ks	34,471	3,54	0,00	3,54	122,03	0,00	122,03	0,000
70	592	5921954430	OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÚK f=0,5m 780x150x260 mm sivý	ks	4,687	11,21	0,00	11,21	52,54	0,00	52,54	0,000
71	592	5921954440	OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÚK f=1,0m 780x150x260 mm sivý	ks	4,403	11,31	0,00	11,31	49,80	0,00	49,80	0,000
72	592	5921954400	OBRUBNÍK CESTNÝ 50x26x15 cm sivý	ks	4,040	2,53	0,00	2,53	10,22	0,00	10,22	0,000
73	R	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,200000t	m3	3,507	0,00	50,13	50,13	0,00	175,81	175,81	0,000
74	R	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, - 0,39200t	m2	7,376	0,00	25,07	25,07	0,00	184,92	184,92	0,000
75	R	963054949	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t	m	6,927	0,00	7,52	7,52	0,00	52,09	52,09	0,000
						408,11		7 341,64		7 749,75		0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
76	R	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm., -0,06500t	m2	8,463	0,00	2,51	2,51	0,00	21,24	21,24	0,000
77	R	965082941	Odstránenie náspuvy pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	1,323	0,00	6,68	6,68	0,00	8,84	8,84	0,000
78	R	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do súti plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	1,000	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48	0,48	0,000
79	R	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,300	0,00	14,20	14,20	0,00	18,46	18,46	0,000
80	R	973031151	Vysekanie v murive z teňal výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	m3	0,060	0,00	83,55	83,55	0,00	5,01	5,01	0,000
81	R	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	4,400	0,00	5,01	5,01	0,00	22,04	22,04	0,000
82	R	978065001R	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm -0,01804 t-výrez	m2	1,398	0,00	1,34	1,34	0,00	1,87	1,87	0,000
83	R	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	168,577	0,00	14,20	14,20	0,00	2 393,79	2 393,79	0,000
84	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	168,577	0,00	13,37	13,37	0,00	2 253,87	2 253,87	0,000
85	R	979087214	Poplatok za skládku vybúraných hmôt	t	168,577	0,00	12,53	12,53	0,00	2 112,27	2 112,27	0,000

99 Presun hmôt HSV

86	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dlžky objektu	t	381,071	0,00	4,18	4,18	0,00	1 592,88	1 592,88	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	------	------	------	------	----------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

61,54 15 006,76 15 068,30 0,007

713 Izolácie tepelné

87	R	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	m2	4,175	0,41	1,57	1,98	1,71	6,56	8,27	0,005
88	283	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	1,407	9,28	0,00	9,28	13,06	0,00	13,06	0,000
89	283	2837650050	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80mm	m2	2,852	14,85	0,00	14,85	42,35	0,00	42,35	0,000
90	R	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	0,00	1,09	1,09	0,00	16,29	16,29	0,000

57,12 22,85 79,97 0,005

764 Konštrukcie klampiarske

91	R	764454801R1	Montáž a demontáž zvodových rúr s napojením na dažďovú kanalizáciu	m	4,500	0,00	18,38	18,38	0,00	82,71	82,71	0,000
92	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	22,000	0,00	1,55	1,55	0,00	34,01	34,01	0,000

0,00 116,72 116,72 0,000

766 Konštrukcie stolárske

93	R	7661111101	Montáž a dodávka drevenej lavičky do kruhu, sedák z tropického dreva/vid projekt/	ks	3,000	0,00	747,80	747,80	0,00	2 243,40	2 243,40	0,000
94	R	7661111102	Montáž a dodávka drevenej steny na uchytenie popínavých rastlín	m2	33,750	0,00	213,56	213,56	0,00	7 207,65	7 207,65	0,000
95	R	766212203	Montáž a dodávka vstupných drevených dverí 900x1970mm	ks	1,000	0,00	877,30	877,30	0,00	877,30	877,30	0,000
96	R	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	45,000	0,00	0,46	0,46	0,00	20,68	20,68	0,000

0,00 10 349,03 10 349,03 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

97	R	767330308	Montáž oblie alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1900 do 2700 mm	ks	1,000	1,97	7,76	9,73	1,97	7,76	9,73	0,001
----	---	-----------	---	----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

4,42 4 518,16 4 522,58 0,001

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
98	R	767331801	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu -0,0019t	ks	1,000	0,00	2,66	2,66	0,00	2,66	2,66	0,000
99	R	767995233	Montáž a dodávka ext. kovového pozinkovaného madla	m	12,538	0,00	83,55	83,55	0,00	1 047,55	1 047,55	0,000
100	R	767995234	Montáž a dodávka ext. ocelového pozinkovaného zábradlia z uzavretých profilov výšky 0,9m	m	9,119	0,00	375,99	375,99	0,00	3 428,65	3 428,65	0,000
101	R	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t/stojky prestrešenia/	kg	12,250	0,20	1,04	1,24	2,45	12,74	15,19	0,001
102	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	0,00	0,75	0,75	0,00	18,80	18,80	0,000

Celkom **9 631,64** **33 264,02** **42 895,66** **0,007**

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač: Uchádzač: LEVSTAV – LEVICE, s.r.o., so sídlom SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 36524735, týmto vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 117/2018, zo dňa 14.06.2018, pod značkou 8206– WYP s predmetom zákazky: „**Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Obec Kalná nad Hronom:

- a. nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám¹.
b. ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam²:~~

Poradové číslo	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Stručný opis časti zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky	Podiel plnenia zmluvy v % vyjadrení	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Čestne vyhlasujeme, že každý navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy sa budú riadiť podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a sú uvedené v zmluve o dielo.

V Leviciach dňa 18.10.2018


.....

Ing. Gregor Horniak - konateľ

1 Nehodiace sa prečiarknite

2 Použite kolíkokrát je potrebné

3 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t. j. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).

STAVBYVEDÚCI

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri realizácii predmetu zmluvy v časti uskutočňovania stavebných prác bude v zmysle platných právnych predpisov využívať osobu stavbyvedúceho:

Meno a priezvisko: Ing. Ján Homolka

Vzťah k zhotoviteľovi:
(napr. zamestnanec, poddodávateľ) zamestnanec

v prípade poddodávateľa:

názov

adresa


IČO

Táto osoba bude zodpovedná za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto Zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka.

.....
podpis osoby stavbyvedúceho

V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho bude na stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho: Ing. Martin Kosák

V Leviciach dňa 18.10.2018

.....

LEVITAV-LEVICE s.r.o.
UL. ŠKAFAR, 664 01 LEVICE
IČO: 30624785, IČ zberu odpadov: 30226103225

.....
Ing. Gregor Horniak

Príloha č. 5 k zmluve o dielo
Časový harmonogram prác

Uchádzač do ponuky vypracovaný harmonogram prác zhotoviteľa.

Zhotoviteľ vypracuje harmonogram prác podľa časového a vecného hľadiska rozpracovaný na jednotlivé dni a jednotlivé pracovné úkony, spracovaný vo forme Ganttovho diagramu alebo v ekvivalentnej deskriptívnej forme.

Príloha č. 6 k zmluve o dielo
Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví tretích strán
spôsobené prevádzkovou činnosťou

K Zmluve o dielo úspešný uchádzač pripojí Prílohu č. 6 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Harmonogram stavby "Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom"

[illegible]

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	2,63
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	7,84
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	3,14
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) oslabné	48,05
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0,08
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	0,68
Zakladanie	3,52
Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	3,52
Komunikácie	234,61
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	41,11
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	31,64
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 180 mm	49,31
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 120 mm	234,61
Podklad z prosiešého betónu tr. C 8/10 hr.80 mm	32,60
Podklad z prosiešého betónu tr. C 8/10 hr. 240 mm	10,10
Montáž a dodávka geotextílie pod podklad zo štrkodry z PP300	5,20
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z ošesnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	1,51
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	117,69
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	61,38
Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	97,46
Rúrové vedenie	25,98
Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 200 mm	5,09
Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	1,06
Skúška tesnosti kanalizácie D 200	0,24
Skrátenie kanalizačného potrubia z PVC DN300/odpílenie šachty/	4,83
Betonový prstenec šachty DN400/obetonovanie/	5,36
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	25,98
Montáž a demontáž ocelového poklopu 1000x500mm	1,01
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	121,16
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	16,96
Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prosiešého tr. C 10/12, 5 do lôžka	53,46
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	4,93
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 200mm stenovou pilou - 0,024/00t	0,30
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so ložením na vzdialenosť do 5 km	121,16

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburanych hmot	114,08
Poplatok za sklادku vyburanych hmot	106,91
Presun hmot HSV	89,41
Presun hmot pre pozemne komunikacie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	89,41
SO02 Chodník Dlhá ulica Kalná nad Hronom 2015	555,79
Práce a dodávky HSV	555,79
Zemné práce	9,88
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	0,47
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	0,67
Vyrbanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov sjojajých, -0,14500t	0,44
Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-1200mm, -0,24000t	3,88
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hromine 3 do 100 m3	1,42
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny	0,07
3	
Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	9,88
Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 3	0,94
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	1,89
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	0,32
Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	2,70
Uloženie sypaniny na sklادky do 100 m3	0,32
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	4,86
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	7,51
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	5,39
Zakladanie	7,18
Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratiťvodu do rýh s úpravou povrchu výplne šírkopieskom	7,18
Tratiťvod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 200 mm	5,35
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	0,39
Komunikácie	35,79
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	1,02
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	7,13
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.80 mm	1,84
Montáž a dodávka geotextilie pod podklad zo štrkodrvy z PP300	2,72
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	35,79
Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2	5,73
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10,10
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s počnou oporou	10,10

[illegible]

Hnojenie trávnik		3,38	
Zakladanie		0,74	
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných		0,74	
Komunikácie		55,79	
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm		5,08	
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozpestretím a zhutn.hr. 150 mm		10,32	
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn.hr. 150 mm		4,53	
Hlinitý piesok hr.30mm pod zatravnovacie platne		1,36	
Podklad zo škrtodrviny s rozpestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm		1,18	
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.80 mm		18,67	
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 170 mm		1,63	
Montáž a dodávka geotextílie pod poklad zo škrtodrvy z PP300		0,45	
Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2		5,90	
Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2		55,79	
Kladenie dlažby z vegetačných tvárníč (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2		12,75	
Rúrové vedenie		2,82	
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopou		2,82	
Ostatné konštrukcie a práce-búrание		25,47	
Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou		1,81	
Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka		25,47	
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm		5,81	
Vodorovná doprava vybúranych hmôt po suchu bez nalozenia, ale so zloženim na vzdialenost do 3 km		10,41	
Vodorovná doprava vybúranych hmôt po suchu bez nalozenia, ale so zloženim na vzdialenost do 5 km		11,79	
Nakladanie na dopravne priestriedky pre vodorovnú dopravu vybúranych hmôt		11,10	
Poplatok za skládku vybúranych hmôt		10,41	
Presun hmôt HSV		17,47	
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždzeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu		17,47	
SOU4 Ulica Nová		608,81	
Práce a dodávky HSV		608,81	
Zemné práce		172,39	
Rozoberanie dlažby, z betonových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t./priekopové tvárnice/		10,12	
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t		6,92	
Odsitránenie krytu v ploche nad 200 m2 asphaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t		11,73	
Vyrňanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t		3,44	
Odstiránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t		10,40	

[illegible]

	Výplnenie otvorov spevňov., pretábrikátov,zatrávnovacích platní s hr. vstvy do 80mm substrátom	62,57
	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5; objem nad 0,05 do 0,125 m3	0,05
	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5; priemer balu nad 300 do 400 mm	1,91
	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	0,44
	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5;	0,03
	Zakladanie	19,53
	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	1,47
	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	0,37
	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	1,64
	Debnenie sien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	0,17
	Debnenie sien základových dosiek, odstraňovanie-tradičné	0,04
	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieťí , priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 200x200 mm	0,52
	Betón základových pásov, železový (bez výstuže) , tr.C 20/25	16,80
	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	19,53
	Zvislé a kompletne konštrukcie	4,54
	Murivo nosné (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	4,54
	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10S05	1,07
	Vodorovné konštrukcie	0,79
	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	0,60
	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	0,40
	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	0,15
	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	0,79
	Komunikácie	87,14
	Podklad alebo podsyp z kamennej drte fr.8/16,11/22,16/32mm-hr.300mm po zhutnení hr. 150 mm	9,59
	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	18,57
	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	25,65
	Podklad alebo podsyp z kamennej drte fr.8/16,11/22,16/32mm-hr.150mm	7,02
	Hlinitý piesok hr.30mm pod zatrávňovacie platne	5,85
	Podklad z asialového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	9,17
	Montáž a dodávka geotextilie pod podklad zo šírkodrvy z PP300	4,52
	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asphaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	4,69
	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asphaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	8,20
	Kladenie dlažby z kamňa hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm	13,00
	Kladenie dlažby hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm	2,00
	Kladenie dlažby hr. 6,5 cm pre peších nad 20 m2	37,51
	Kladenie zámkovej dlažby hr.10cm pre peších nad 20 m2	29,00
	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2/hr. 8 mm nad 20 m2	87,14

Montáž a dodávka schodiskového betonového stupňa 1048x350x150mm farba pieskovcová	8,76
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2,36
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová , škrabaná, hr. 1,5 mm	0,80
Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	0,15
Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm. systém XPS , lepený celoplošne bez prikolovania	2,36
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	1,41
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	57,69
Osadenie záhon. obrubníka betóni., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	2,03
Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	10,00
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	4,24
Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	4,46
Búranie železobetónových schodnic akékoľvek dĺžky, -0,14400t	1,26
Búranie dlažieb, z kameň., cement., terazzových, čadíčových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	0,51
Odstránenie násyvu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, - 1,40000t	0,21
Vyvesenie dreveného dverného krídla do súľ plochy do 2 m2, -0,02400t	0,01
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	0,45
Vysekanie v muríve z tehlá výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0, 25 m2, -1,80000t	0,12
Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	0,53
Odstránenie kontaktného zatopenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30 -80 mm -0,01804 t-výrez	0,04
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	57,69
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	54,32
Poplatok za skládku vybúraných hmôt	50,91
Presun hmôt HSV	38,39
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	38,39
Práce a dodávky PSV	144,15
Izolácie tepelné	1,53
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	1,53
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,39
Konštrukcie klampiarske	1,99
Montáž a demontáž zvodových rúr s napojením na dažďovú kanalizáciu	1,99
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	0,82
Konštrukcie stolárske	144,15
Montáž a dodávka drevenej lavičky do kruhu,sedák z tropického dreva/viď projekt/	54,07
Montáž a dodávka drevenej steny na uchytenie popínavých rastlín	144,15
Montáž a dodávka vstupných drevených dverí 900x1970mm	21,14
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,50
Konštrukcie doplnkové kovové	82,63

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY

POISTENIE PRE PODNIKATEĽOV

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO: 31322051 DIČ: 2020800353

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B

(ďalej len „poisťovateľ“)

podľa §788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov predkladá poisťníkovi tento návrh na uzavretie poisťnej zmluvy:

LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice

IČO:36524735 / DIČ: 2020156226

zapísaná v Obchodnom/Živnostenskom registri: Zapísaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.10716/N

číslo účtu: IBAN: SK28 5600 0000 0071 0307 3001, BIC: KOMASK2X

e-mail: mala@vialle.sk

(ďalej len „poisťník a poistený“)

Poistná doba: od 25. 11. 2017 na dobu neurčitú

Poistné obdobie: od 25. 11. do 24. 11. nasledujúceho kalendárneho roka

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie podnikateľov VPP-SME/1117,
- Výklad pojmov OD-SME-POJMY/1117,
- Osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti podnikateľov za škodu OD-SME-Z/1117,
- Osobitné dojednania pre jednotlivé pripoistenia zodpovednosti podnikateľov za škodu - OD-SME-ZP/1117

ktoré určujú rozsah poisťného krytia, práva a povinnosti poisteného, poisťníka a poisťovateľa, sú priložené k tomuto návrhu poisťnej zmluvy a tvoria jeho súčasť.

Súčasťou návrhu poisťnej zmluvy je aj príloha:

Príloha č. 1: (Dotazník k poisteniu)

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Uzemná platnosť	Poistná suma	Spoluúčasť	Ročné poisťné
SR	200 000,00 €	100,00 €	523,20 €

Pripoistenie	Poistná suma	Spoluúčasť	Ročné poisťné
046 Búracie a demolačné práce	100 000,00 €	100,00 €	126,24 €
047 Nadzemné a podzemné vedenia	100 000,00 €	100,00 €	126,24 €

Spoločné ustanovenia

Posledný deň lehoty na prijatie tohto návrhu*	10. 12. 2017
---	--------------

Druh poistného	bežné
Frekvencia platenia poistného	ročne
Poistné v poistnom období spolu	775,68 €
Dátum splatnosti poistného	10. 12 príslušného kalendárneho roka
Výška splátok	775,68 €
Dátumy splatnosti splátok	25. 11 príslušného kalendárneho roka
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	Poštová poukážka
Účet pre úhradu poistného	IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol	48000389

* Poistenie vzniká pripísaním prvého ročného poistného/prvej splátky poistného na účet poisťovateľa, najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie tohto návrhu poistnej zmluvy. Ak prvé ročné poistné/prvá splátka poistného nebude pripísaná na účet poisťovateľa najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie tohto návrhu, zaniká uplynutím tohto dňa jeho platnosť. Pokiaľ bude prvé ročné poistné/prvá splátka poistného pripísaná na účet poisťovateľa najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie tohto návrhu, poistenie sa vzťahuje i na dobu pred pripísaním prvého ročného poistného/prvej splátky poistného na účet poisťovateľa, t.j. na dobu odo dňa, ktorý je uvedený v tomto návrhu poistnej zmluvy ako začiatok poistenia do dňa pripísania prvého ročného poistného/prvej splátky poistného na účet poisťovateľa.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach, tejto poistnej zmluve a osobitných dojednaniach.

Vyhlásenie poistníka

Poukázaním poistného potvrdzuje poistník že:

- všetky poisťované veci sú v nepoškodenom a dobrom stave,
- všetky vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
- mu bol(i) odovzdaný(é) formulár(e) o dôležitých podmienkach uzatváratej poistnej zmluvy podľa §70 ods. 4 zákona o poisťovníctve,
- mu boli odovzdané vyššie uvedené všeobecné poistné podmienky a osobitné dojednania,
- mu boli odovzdané Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dňa 24. 11. 2017 Čas 08:43:42

Informácie o ziskateľovi:

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-152

Titul, meno a priezvisko ziskateľa: Martin Vacula

Číslo ziskateľa/panel:

E-mail: martin.vacula@renomia.sk

 **LEVSTAV-LEVICE s.r.o.**
 UI. SNP 56, 934 01 LEVICE
 IČO 36524735, IČ pre DPH: SK2020156226